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Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP,AR, BK daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas, Ls  ___________________

Tāme sastādīta: 2012. gada  decembrī
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Demontāžas darbi

1 Esošās betona apmales demontāža 0,8m ap ēku m2 105,45

2 Logu skārda palodžu demontāža m2 26,63

3 Esošā jumta parapeta  skārda noņemšana m2 6,00

4 Esošo logu demontāža m2 234,35

5 Esošo  durvju demontāža m2 41,25

6 Esošā dekoratīvā metāla  apšuvuma demontāža m2 226,44

7 Esošo fasādes gaismas ķermeņu demontāža kplt. 1

8 Esošo fasādes gaismekļu demontāža gb 15

9 Sildķermeņu demontāža gab 33

10 Jumta  rulļveida seguma demontāža m2 682,00

11 Būvgružu savākšana, iekraušana a/mašīnā un izvešana m3 399

Darbu apjomu saraksts  Nr. 1

SAGATAVOŠANAS DARBI

Būves nosaukums    

Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija

Pasūtijuma Nr. ARH-08-12

Objekta nosaukums   

Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija

Objekta adrese         
Raiņa ielā 27, Daugavpilī
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12 Konteineru 9m3 īre gab 44

Kopā

Sastādīja________________________  N.GIPTERE, Sertifikāta Nr. 20-6411
(paraksts)

Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP, AR, BK daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas, Ls  ___________________

Tāme sastādīta: 2012. gada  decembrī
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Pacēlāja montāža
1 Grīdu demontāža  pacelāja pamatu ierīkošanai m3 3,20

2 Kāpņu telpas margas daļēja demontāža gm 3,10

Dzelzsbetona pamatu ierīkošana pacelājam 

3 Betona pamatnes izveidošana b=100mm m3 0,5
Betons kl. B-7.5 m3 0,55

4 Monolītu dzelzsbetona pamatu MP-1 izveidošana m3 1,5
Betons kl.B-20, F75 m3 1,575

Pasūtijuma Nr. ARH-08-12

Objekta nosaukums   
Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija

Objekta adrese         
Raiņa ielā 27, Daugavpilī

Darbu apjomu saraksts  Nr. 2
VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI

Būves nosaukums    
Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija

Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un 
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 
spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas 
darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, 
par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
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Zāģmateriāli m3 0,081
Ū/izturīgs finieris m2 3

Bultskrūves kg 5,25

5 Dz/betona pamatu stiegrošana t 0,11
Stiegrojums Ø6AIII un Ø12AIII t 0,1144

6 Metāla konstrukciju attīrīšana ar skrošstrūklu m2 8,80

7 Metāla konstrukciju gruntēšana m2 8,80

8 Metāla konstrukciju ugunsdrošā krāsošana 60min m2 8,80

9 Ailas daļēja aizmūrēšana ar gāzbetona blokiem m3 1,96
Gāzbetona  bloki m3 1,825032

Mūrēšanas java J-7,5 m3 0,29436
Stiegrojums kg 3,04172

FASĀDES UN COKOLA SILTINĀŠANA

10
Būvbedres rakšana pie esošās ēkas pamatiem, 
posmos,ar atpakaļ aizberšanu,  roku darbā  m3 105,07

11 Cokola mazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu m2 164,18

12 Betona pamatu hidroizolācijas ierīkošana m2 164,18
bitumena mastika - 2 kārtas kg 492,53

13
Pamatu un cokolu siltināšana no ārpuses ar s/izolācijas
plāksnēm 1200mm dziļumā no zemes virsmas,
b=100mm, stiprinot ar līmjavu un dībeļiem

m2 164,18

ECOPRIM XES200, b=100mm m2 172,38
līmjava kg 656,70

stiprinājuma dībeļi gb 985

14 Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu m2 164,18
Līmjava (analogs CERESIT 190) kg 1313,40

Stikla šķiedras siets m2 180,59

15
Mitrumiztūrīgs apdares slānis - Sienu gruntēšana un
apmešana ar vidēji graudainu minerālo
struktūrapmetumu

m2 164,18

Grunts SERPO 425 kg 24,63
Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums kg 574,61

16
Apmesto sienu virsmu krāsošana divās kārtās ar tonēto 
krāsu m2 31,64

Grunts kg 4,75
Cokola krāsa kg 18,98

17
Ventilācijas atveres kalšana sienā 1350x 600x550, 
atvēruma Ø250mm 

m3 0,53

18 Metāla pārsedžu  MPR-1 montāža t 0,05
metāla konstrukcijas t 0,052

cementa java J-10 m3 0,32

19 Metāla pārsedžu apmetums pa sietu m2 1,9602
apmetuma java b=20mm kg 5,8806
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siets m2 2,117016

20
Cokola profila uzstādīšana ar lāseni, k-tā ar 
savien.elementiem

m 109,45

Ārsienu siltināšana AS-01 (COKOLA STĀVĀ)   m2 315,38

21 Tvaika izolācijas  PAROC XMV001 ierīkošana m2 315,38
Tvaika izolācija PAROC XMV001 m2 346,92

22 Akmens vates uzklāšana uz fasādēm m2 315,38
Akmens vate (analogs PAROC WAS 35tb) MW-

EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1,   γ=70kg/m3; λ-
0.033W/mK; δ=150 mm

m2 331,15

Dībeļi siltinājuma stiprināšanai, tips  EJOT TID-T8/60 x 
195mm vai analogs, polietilēns

gb 1987

23
Fasādes apdare  ar "ETERNIT NATURA" 
šķiedrcementa plāksnēm

m2 315,38

Cinkota metāla nesošā profila, ventilācijas spraugas 
stiprinājuma  konstrukcija,  neredzamais stiprinājums ar  

pielīmēšanas tehnoloģiju,  saskaņā ar ražotāju 
nosacījumiem, k-tā

m2 331,15

 "ETERNIT  NATURA" šķiedrcementa plātnes m2 331,15

Ārsienu siltināšana AS-01 (2. UN 3. STĀVĀ)   2-3.stāva 

platība 
m2 690,54

24 Tvaika izolācijas  PAROC XMV001 ierīkošana m2 690,54
Tvaika izolācija PAROC XMV001 m2 759,60

25 Akmens vates uzklāšana uz fasādēm m2 690,54
Akmens vate (analogs PAROC WAS 35tb) MW-

EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1,   γ=70kg/m3; λ-
0.033W/mK; δ=150 mm

m2 725,07

Dībeļi siltinājuma stiprināšanai, tips  EJOT TID-T8/60 x 
195mm vai analogs, polietilēns

gb 4350

26
Fasādes apdare  ar "ETERNIT ETER-COLOR" 
šķiedrcementa plāksnēm

m2 690,54

Nesošā profila, ventilācijas spraugas stiprinājuma  
konstrukcija saskaņā ar rāžotāju nosacījumiem, 

neredzamais stiprinājums ar  pielīmēšanas tehnoloģiju, 
k-tā

m2 690,54

 "ETERNIT  ETER-COLOR" šķiedrcementa plātnes m2 759,60

27
Ārsienu siltināšana ar dekoratīvā apmetuma 
apdari AS-02  

m2 148,60

Līmjava (analogs CERESIT CT190) kg 1486,00
Akmens vate (analogs PAROC FAS3)  MW-EN13162-
T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1,  γ=100-

120kg/m3; λ-0.037W/mK; δ=150 mm
m2 156,03

Dībeļi siltinājuma stiprināšanai, tips EJOT TID-T8/60 x 
195mm vai analogs, polietilēnas

gb 892

28
Ārsienu siltināšana ar gludā dekoratīvā apmetuma 
apdari AS-02 - 01

m2 52,67

Līmjava (analogs CERESIT CT190) kg 526,70
Akmens vate (analogs PAROC FAS3)  MW-EN13162-
T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1,  γ=100-

120kg/m3; λ-0.037W/mK; δ=100 mm
m2 55,30
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Dībeļi siltinājuma stiprināšanai, tips EJOT TID-T8/60 x 
135mm vai analogs, polietilēns

gb 316,02

29
Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu, fasādes
sienām m2 226,44

Līmjava (analogs CERESIT 190) kg 1811,50
Stikla šķiedras siets m2 249,08

30
Sienu gruntēšana un apmešana ar gludu minerālo
apmetumu m2 226,44

Grunts SERPO 425 kg 33,97
Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums kg 792,53

31
Apmesto sienu virsmu krāsošana divās kārtās ar silikāt 
krāsu m2 226,44

Grunts kg 33,97
Fasādes krāsa Caparol kg 135,86

32
Ieejas griestu un konsoļu pārseguma (no apakšas) 
siltinājums m2 98,209034

Līmjava (analogs CERESIT CT190) kg 982,09
Akmens vate (analogs PAROC CGL 20CY)  MW-

EN13162-T5-D5(TH)-CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1; 
δ=200 mm

m2 103,12

Dībeļi siltinājuma stiprināšanai, tips EJOT TID-T8/60 x 
235mm vai analogs, polietilēns

gb 589

33
Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu, cokola
sienām m2 98,21

Līmjava ( analogs CERESIT 190) kg 785,67
Stikla šķiedras siets m2 108,03

34
Cokola gruntēšana un apmešana ar glūdu minerālo
apmetumu m2 98,21

Grunts SERPO 425 vai analogs kg 14,73
Vidēji smalks fakturēts apmetums kg 343,73

35
Apmesto  virsmu krāsošana divās kārtās ar tonēto 
minerālo krāsu m2 98,21

Grunts kg 14,73
Fasādes krāsa kg 58,93

LOGI UN DURVIS

36
Durvju montāža ārsienā, ieskaitot furnitūru, saskaņā ar 
projekta autoru nosacījumiem

m2 41,25

D 1 (2550 x 2500) automātiskās bīdāmās durvis ar 
manualās atvēršanas iespēju evakuācijas gadījumā, 

rāmis -  alumīnija profils, rāmja krāsa ārpusē un 
iekšpusē - koka imitācija (tumši brūns)  RR-32; stikla 

paketes   U ≤  1.3 W / M² * K ,  caurspīdīgs stikls, 
iekšējais stikls - laminēts, ārējais  -  rūdīts;

gb 2,00

D2 (2550 x 2550) --automātiskās bīdāmaās durvis - 
rāmis -  alumīnija profils, rāmja krāsa ārpusē un 

iekšpusē - koka imitācija (tumši brūns)  RR-32; stikla 
paketes   U ≤  1.3 W / M² * K ,  caurspīdīgs stikls, 

iekšējais stikls - laminēts, ārējais  -  rūdīts;

gb 2,00
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D 3 (3500 x 3300) -  rāmis -  alumīnja profils, ar 
pašaizvēršanās mehānismu, rāmja krāsa ārpusē un 

iekšpusē - koka imitācija (tumši brūns)  RR-32; stikla 
paketes   U ≤  1.3 W / M² * K,  caurspīdīgs stikls, 

iekšējais stikls - laminēts, ārējais  -  rūdīts; apakšējā 
rūts bez stiklojuma.

gb 1,00

D4 (1000x 2100)  - ugunsdrošās durvis (ieeja uz 
pagrabtelpu un siltummezglā)

gb 2,00

Automātika komplektā kplt 4,00
makroflex bal. 41

37
Durvju ailu malu apdare ar parasta GKB reģipša 
loksnēm, stiprinot ar līmjavu PERFLIX pēc durvju 
montāžas darbiem

m2 62,57

PERFLIX līmjava kg 75,08
GKB ģipškartona loksnes 12,5mm m2 68,82

38
Durvju ailu malu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, 
stūra profila montāža

m2 62,57

TIEFGRUND LF kg 2,82
Uniflot 25 kg kg 8,76

Špaktelēšanas sastāvs Vetonit KR kg 15,64
Stūra profils m 68,82

39 Durvju ailu malu krāsošana divās kārtās m2 62,57
Matēta ūdens dispersijas krāsa kg 15,02

40

Jauno logu montāža, rāmis – PVC profils, rāmja krāsa 
ārpusē – koka imitācija oregon 4 (SCHUCO), iekšpusē 
– balta, stikla paketes u≤1.3W/m2*k,  paketes abi stikli 
caurspīdīgi, ārējais – ar selektīvo pārklājumu, ar 
iebūvēto dabīgās vēdināšanas sistēmu „aereco” vai 
analogu,  furnitūra – loga rokturi – alumīnija vai nerūs. 
tērauda, slēdzami. 

m2 144,72

L 1.l (1120 x 2020) gb 23,00
L 1.k  ( 1120 x 2020) gb 22,00

L 2/l / L 2.k. (400x 5520) gb 2,00
L 3 (3400 x 2020) gb 1,00

L 4.1l (1120 x 2800) no iekšpuses  -  vitrāžas 
stiklojums.  Vitrāžu zīmējumus  veidot saskaņā ar 

dizaina projektu
gb 4,00

LS4.l (1120 x 2800) smilšstrūklas apstrāde no 
iekšpuses. Smilšstrūklas apdari  veikt saskaņā ar 

dizaina projektu
gb 1,00

L4 .k(1120 x 2800) no iekšpuses  -  vitrāžas stiklojums.  
Vitrāžu zīmējumus veidot saskaņā ar dizaina projektu

gb 2,00

LS4.k (1120 x 2800) - smilšstrūklas apstrāde no 
iekšpuses. Smilšstrūklas apdari  veikt saskaņā ar 

dizaina projektu
gb 1,00

41

Jauno logu montāža-  alumīnija rāmis. Rrāmja krāsa 
ārpusē – koka imitācija oregon 4 (SCHUCO), iekšpusē 
– balta, stikla paketes u≤1.3W/m2*k; rāmī iebuvēt 
dabīgas vēdināšanas sistēmu "Aereco" vai analogu, k-
tā , ar skārda palodzi, krāsa RR32, iekšpuses palodzes 
no akmens  masas flīzes . 

m2 68,32

L 5 (3400 x 2800) stiklojuma iekšpusi apstrādāt ar 
smilšu strūklu, saskaņā ar dizaina projektu

gb 1,00

L 6 (3460 x 2700) gb 4,00
L 7 (3460 x 2700) gb 2,00
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macroflex bal. 213

Palodžu montāža

42
Iekšējo palodžu montāža līdz 600mm platumā , k-tā ar 
stirprināšanas el-tiem (logiem L1- L4)

m 70,80

Balta lamināta palodzes 600mm platumā m 77,88
Stiprināšanas elementi kompl 70,80

43
Logu palodžu ierīkošana no  augstas kvalitātes akmens 
masas flīzēm  līdz 600mm platumā (logiem L5-L7)

m2 16,10

Flīzes m2 17,39
Līme kg 64,40

Šuvju aizpildītājs kg 8,05

44 Logu palodžu pieslēgums siltinātai sienai: m 106,51
cementa java m3 0,30

Pretrībēšanas RL-lenta m 111,84
Siltinājums PAROC FAS3 (vai analogs) γ=100-

120kg/m3; λ-0.037W/mK; δ=30mm
m2 33,55

Karsti cinkota skārda palodzes līdz   300mm platumā ar 
poliestra pārklājumu

m 117,16

Stiprināšanas elementi gb 213

Logailu iekšējā apdare

45
Logu ailsānu apšūšana ar ģipškartona loksnēm un 
siltumizolācijas slāņu 20mm

m2 256,11

ģipškartona loksnēs m2 263,79
skrūves gb 5122,20

makroflex m2 204,89
PVC profils m2 896,39

Špaktele "Uniflot" kg 204,89
plast.lenķis m2 896,39
stūra profils m 1472,00

paligmateriāli kplt 1,00

46 Logailu malu gruntēšana m2 256,11
Grunts krāsa kg 38,42

47 Logailu malu krāsošana divās kārtās m2 256,11
Matēta ūdens dispersijas krāsa kg 61,47

Logu margas  M-2   montāža

48

Logu margas montāža: H=apt.1100mm, B=1120mm, 
vertikālais  spraislis  no nerūs. tērauda  □25x20x4 mm 
ar soli 135mm (9 gab.), horizontālie elementi -  no 
nerūs.tērauda □40x20x2,5mm (2 gab.) un   metāl. 
horiz.elements no nerūs.tērauda □60x40x2,5mm (1 
gab.), stiprinājums sienā -  ar iemūrējamām 
stiprinājuma detaļām, krāsots ar pulverkrāsu

kplt. 8,00

Logu margas  M-3   montāža

Page 8



49

Logu margas montāža: H=apt.1100mm, B=3300mm, 
vertikālais  spraislis  no nerūs. tērauda  □25x20x4 mm 
ar soli 135mm (25 gab.), horizontālie elementi -  no 
nerūs.tērauda □40x20x2,5mm (2 gab.) un metāl. 
horiz.elements no nerūs.tērauda □60x40x2,5mm (1 
gab.), stiprinajums sienā -  ar iemūrējamām 
stiprinājuma detaļām, krāsots ar pulverkrāsu

kplt 1,00

Fasādes dekoratīvo elementu montāža

50

Fasādes dekoratīvo elementu "Laimas zemes" montāža 
no  nerūs.tērauda , □100x40x2, (iespējamais 
piegādātājs UAB "Linoksa", www.linoksa.lt, vai analogs) 
k-tā ar stiprinājuma detaļām zem siltinājuma 

kplt 18,00

Jumts

51 Jumta  rulļveida seguma demontāža m2 682,00

52
Jumta daļēja siltumizolācija vietās, kur tiek veikti darbi, 
demontāža

m2 272,80

Esošā parapeta paaugstināšana

53 Parapeta paaugstinājums no gāzbetona blokiem m3 9,68

Gāzbetona bloki m3 9,00

Mūrēšanas java J-7,5 m3 1,45

Stiegrojums 2Ø8AIII visā šuves  garumā kplt 1,00

stiprinājumi 2Ø12AIII, L=600mm, solis 1200mm kplt 1,00

54
Parapeta siltinājums ar akmens vati Paroc ROB 80( vai 
analogs), b=30mm

m2 66,55

minerālvate PAROC ROB80 b=30mm m2 68,55

dībeļi gb 399

līmjava kg 232,93

55 Parapeta  paaugstinātās daļas apmešana m2 37,51
Līmjava (analogs CERESIT 190) kg 300,08

Stikla šķiedras siets m2 41,26

56
Sienu gruntēšana un apmešana ar glūdu mineralo
apmetumu m2 37,51

Grunts SERPO 425 vai analogs kg 5,63
Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums kg 131,29

57 Skārda atbalsta un skārda b=0,6mm ierīkošana m2 291,61
Cinkots skārds 0,6mm m2 320,77

Papildmateriāli tērauda lokšņu montāžai kompl 1,00

Jumta seguma atjaunošana

58 Jumta siltumizolācijas atjaunošana demontētajās vietās m2 300,08

minerālvate PAROC ROSg 30 b=120mm m2 315,08
minerālvate PAROC ROB 50 b=30mm m2 315,08

dībeļi gb 1800

līmjava kg 1050,28

iekārtas minerālvates ventilācijai 1gab/50m2 gab 6,00
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59

Jumta seguma  atjaunošana pēc  ventilācijas 
aprīkojuma ierīkošanas un  piekļuve pie  parapeta  no  
ruļļu uzkausējamās membrānas, veicot mehānisku 
papildstiprināšanu

m2 750,20

Jumta segums-ruļļveida materiāls- pamatslānis-jumta 
hidroizolācijas membrāna "EXTENDER" (MINERAL. 

50200 )-5 mm,svars -5,5kg/m2, armējums -poliesters 
180-190g/m2,ugunsreakc.kl.-B , ROOF (t2), 

hidroizolācijas membrāna SBS

m2 825,22

Stiprinājumi GOK tipa gab 2476
propāna gāze kg 548

bitumena mastika kg 225

61 Esošās ventilācijas šahtas paaugstināšana  m3 2,76
ķieģeļi 1000gab 1,05

mūrēšanas java J-7,5 m3 0,69
Enkura bultskrūves Ø8 ÷12, L=250mm "Ruukki" vai 

analogs
gab 209

62 Metāla sietu 25x25 ierīkošana m2 3,43

63
Ventilācijas šahtas siltumizolācija no akmens vates 
Paroc FAS4 (vai analogs) , k-tā ar stiprinājumiem

m2 45,50

akmens vate Paroc FAS4 (vai analogs) , b=100mm m2 50,05
stiprinājumi k-tā kplt 1,00

64 Ventkameras apšuvums ar skārdu m2 37,44

cinkots skārds m2 44,92
palīgmateriāli kplt. 1,00

65 Cinkota skārda ierīkošana pa kanālu perimetru m2 26,18

cinkots skārds m2 31,42
palīgmateriāli kplt. 1,00

66 Ventkanālu  noklāšana ar cinkota skārda jumtiņiem m2 45,43

Cinkots skārds 0,6mm m2 45,43

Papildmateriāli tērauda lokšņu montāžai kompl 1,00

Metāla rāmju MR-1, MR-2 un metāla balsteņa MB-1 

izveidošana

67 Metāla konstrukciju izveidošana t 0,67
metāla konstrukcijas t 0,70

 E42 tipa elektrodi kg 4,02

68 Metāla konstrukciju attīrīšana ar skrošstrūklu m2 26,80

69 Metāla konstrukciju gruntēšana m2 26,80

70 Metāla konstrukciju ugunsdrošā krāsošana 60min m2 26,80

Jumta margas M-4 ierīkošana

71 Metāla konstrukciju izveidošana t 0,70
metāla konstrukcijas t 0,74

 E42 tipa elektrodi kg 4,20

72 Metāla konstrukciju attīrīšana ar skrošstrūklu m2 28,00

73 Metāla konstrukciju gruntēšana m2 28,00
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74 Metāla konstrukciju ugunsdrošā krāsošana 60min m2 28,00

Lieveņa - pandusa ierīkošana

75 Esošo pakāpienu demontāža m2 4,50

76 Pandusa betona  sienu  izveidošana m3 9,57
Betons kl.B15; W4; F50 b~300mm m3 11,05

zāģmateriāli m3 0,67

77
Apdare ar "ETERNIT" plaksnēm, k-tā ar  
stiprinājumiem, saskaņā ar ražotāja instrukcijām

m2 4,84

78 Betona pamatnes pandusa un lieveņu  ierīkošana m2 39,00
Betons kl.B15; W4; F50 b~300mm m3 12,87

šķembas  b=100mm t 8,40
cementa java b=15-20mm m3 0,86

Stiegrojuma siets 8AI,  150x150 m2 42,89
zāģmateriāli m3 2,73

79
Pandusa, pakapienu un lieveņu  ierīkošana no betona 
bruģakmeņiem (SIA "Siguldas Bloki" P-13-8 
(98x98x80)), pelēkā krāsā vai analogs

m2 26,03

80
Lieveņu  ierīkošana no keramika granīta flīzēm 
300*300*8, iespējams piegādātajs -Kerama Marazzi  
(Mirage beige vai analogs)(www.kerama-marazzi.com)

m2 14,39

Flīzes m2 15,54
Līme kg 57,55

Šuvju aizpildītājs kg 7,19

81

Pandusa  metāla margu M-1un M-1-1montāža no 
nerūsējoša tērauda, L= 5660mm, H=900mm: Ø50mm 
(2 gab., savien. ar R130, margsi M-1 - kopējais gar. 
L=12m, margas M-1-1 kopējais gar. L=10,1 ), uz metāla 
statņiem 40x40mm  (solis  885mm), savien. ar  
nerūs.tēr, Ø12mm, ar nerūs.terauda nosegplātnēm 
50x50x5mm

m 12,00

82
Režģa kāju slaucīšanai  ierīkošana 1200x 1500mm 
"FORBO-NUWAY" TUFTIGUARD PLAINGUARD,17 
mm, saskaņā ar ražotāja instrukciju

kplt 2,00

83
Pandusa nosegplāksnes ierīkošana no betona 
bruģakmeņiem P-1-6 (100x200x60)

m2 10,72

84 Pandusa sienas virsmas apdare ar  ETERNIT plaksnēm m2 9,00

Metāla kāpņu MK-1 ierīkošana

85 Metāla kāpņu MK-1 izgatavošana un montāža t 0,05
Metāla konstrukcijas t 0,052

Elektrodi kg 0,3

86 Metāla konstrukciju tīrīšana un  ugunsdrošā krāsošana m2 4

Ugunsizturīga krāsa un grunts kg 2,2
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87
Sienas apdare pēc kāpņu margu uzstādīšanas -  
apmešana pa sietu un krāsošana

m2 2,62

88
AVK restes  uzstādīšana Ø200mm, k-tā ar 
stiprinājumiem

kplt 1,00

89
AVK restes  uzstādīšana 1300 x 600mm, k-tā ar 
stiprinājumiem

kplt 1,00

Bruģakmeņu seguma  atjaunošana

90
Bruģakmeņu seguma atjaunošana pēc pamatu 
siltināšanas darbiem

m2 131,34

bitumena mastika - 2 kārtas kg 144,47

vidēji rupja smilts ar filtrac.koef.>3mm/dnn, b=200mm m3 26,27

Blietētas šķembas ar atsijām  b=240mm t 58,95
Izlīdzinošais slānis no smilts-cementa maisījuma, 

b=80mm
m3 11,03

Betona bruģakmeņi (identiski esošajiem vai "Siguldas 
Bloki" P-13-8, vai analogs 98x98x80mm ),  b=80mm 

m2 144,47

Apmales atjaunošana

91 Betona aizsargapmales izveidošana m2 37,30
Betons kl.B12,5; W4; F50 b=150mm m3 6,15

šķembas  b=100mm t 8,04
zāģmateriāli m3 2,61

92 Apmales izveidošna gb 46,00
Blietētu šķembu maisījums  t 9,46

Betons C12/15, m3 2,90
Betona apmale BR100.30.15 gab 53,13

93 Zālienu ierīkošana un atjaunošana m2 60,00
Augsne-melnzeme m3 10,80

Sēklas kg 3,00

IEKŠĒJIE APDARES DARBI

94 Vecā grīdu seguma noņemšana m2 80,41

95 Izlīdzinošā kārta no cementa javas b=20mm m2 80,41
cementa java m3 1,69

96
Segums no neslīdošām akmens  masas vai keramikas 
flīzēm 

m2 80,41

Flīzes m2 86,84
Līme kg 321,64

Šuvju aizpildītājs kg 40,21

97 Grīdlīstu izveidošana no flīzēm m 80,41
Grīdlīstes m2 12,06

Līme kg 72,37
Šuvju aizpildītājs kg 40,21

Sienu apdare
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98 Esošo sienu demontāža m2 63,68

99 Ģipškartona starpsienu -  šahtsienu SS-1 ierīkošana m2 88,49

Hidroizolācijas strēmele m2 22,12
Ģipškartona loksne m2 182,30

M/karkass m2 88,49
Skrūves ģipškartonam 100 gb. 25,66

Dībelis gb. 177
Špaktele "Uniflot" kg 70,79

Šuvju lente m 132,74

100 Sienu virsmu attīrīšana no vecās krāsas m2 320,50

101 Pagrabtelpu  sienu apstrāde ar sanējošiem sastāviem m2 320,50

102 Uzlabotais cementa-kaļķa javas apmetums m2 320,50
apmetuma java "Knauf" MP-75 kg 5288,18

103 Sienu virsmu spaktelēšana m2 320,50
špaktele kg 512,79

Smilšpapīrs m2 6,41

104
Apmestu un reģipša sienu virsmas krāsošana ar berzes 
noturīgu dispersijas krāsu

m2 320,50

Krāsa kg 112,17
gruntskrāsa kg 80,12

Sienas apdares atjaunošana pēc jaunu radiātoru 

uzstādīšanas

105 Sienu virsmu attīrīšana no vecās krāsas m2 45,00

106 Uzlabotais cementa-kaļķa javas apmetums m2 45,00
apmetuma java "Knauf" MP-75 kg 742,50

107 Sienu virsmu spaktelēšana m2 45,00
špaktele kg 72,00

Smilšpapīrs m2 0,90

108
Apmestu un reģipša sienu virsmas krāsošana ar berzes 
noturīgu dispersijas krāsu

m2 45,00

Krāsa kg 15,75
gruntskrāsa kg 11,25

109
Esošo dekoratīvo koka elementu (2080*3030)  
demontāža, attīrīšana, saglabāšana un atpakaļ  
uzstādīšana

kplt 1,00

Griestu apdare

110 Piekārto griestu demontāža m2 88,23

111
Piekārto griestu ierīkošana un gaisavadu apšūšana ar 
ģ/kartona loksnēm

m2 135,89

Hidroizolācijas strēmele m2 33,97
Ģipškartona loksne m2 279,93

M/karkass m2 139,97
Skrūves ģipškartonam 100 gb. 39,41
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Dībelis gb. 272
Špaktele "Uniflot" kg 108,71

Šuvju lente m 203,83

112 Griestu virsmas spaktelēšana m2 135,89
špaktele kg 217,42

Smilšpapīrs m2 2,72

113
Apmestu un reģipša griestu virsmas krāsošana ar 
dispersjas  krāsu

m2 135,89

Krāsa kg 47,56
gruntskrāsa kg 33,97

114
Reģipša griestu  virsmas krāsošana ar berzes noturīgu 
dispersijas krāsu

m2 135,89

Krāsa kg 27,18

115 Piekārto griestu ierīkošana no minerālšķiedru paneļiem m2 109,98

Piekārto griestu panelis m2 115,48

116
Arhīva teplas 1.stāvā ārpuses režģu atjaunošana -  
demontāžā, tīrīšana, krāsošana, atpakaļ uzstādīšana

kplt 2,00

117 Plastmasas Cauruļu D20 ierīkošana uz  fasādes sienās m 10,00

TEHNOLOĢISKAIS APRĪKOJUMS

118

Paceļama platforma-lifts tips „E-07-Eazy Move”, 
elektrohidraulisks,  ražots – „Vimec”(Itālija) celtspēja 
675 kg, ātrums 0,15m/sek,  3 pieturas, Platformas 
izmēri  – 1400 x 1100 mm; Pacelšanas augstums – līdz 
7.20 m; Durvju daudzums – 3 gab. RAL-7040, stiklota 
„triplex” caurspīdīga; ar durvju automātiku;  Durvju tips 
– veramas; Kabīnes siena – gaiši pelēka krāsa – 1 gab., 
stiklota „triplex” caurspīdīga – 2 gab, Šahta – 
norobežojoša, RAL-7040, stiklota „triplex” caurspīdīga - 
no trim pusēm, panelis – no vienas puses; Ārējās 
šahtas izmēri – 1750 x 1290 mm; Pazemināts – 1850 x 
1390 x 140 mm

kplt 1

119
 Metāla inventārstatņu lietošana fasāžu apdares darbos 
(noma)

100m2 11,00

Kopā

Sastādīja________________________  N.GIPTERE, Sertifikāta Nr. 20-6411
(paraksts)

Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un 
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 
spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas 
darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, 
par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
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Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz  AVK daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas, Ls  ___________________

Tāme sastādīta: 2012. gada  decembrī
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APKURE

1
Radiatoru "VONOVA" k-tā  ar stiprinājumiem, atgaisot. 
un korķiem, montāža:

kplt 37

Radiators "VONOVA" 33K 500X1200 kplt 5
Radiators "VONOVA" 22K 500X400 kplt 2
Radiators "VONOVA" 22K 500X520 kplt 2
Radiators "VONOVA" 22K 500X600 kplt 6
Radiators "VONOVA" 22K 500X800 kplt 6

Radiators "VONOVA" 22K 500X1000 kplt 11
Radiators "VONOVA" 22K 500X1200 kplt 5

2
Termostatiskais ventilis ar galviņu un ar 
iepriekš.uzstādīšanu, Dn 15

kplt 22

3
Termostatiskais ventilis ar galviņu un ar 
iepriekš.uzstādīšanu, Dn 20

kplt 45

4 Balansēšanas vārsts "Ballorex", Dn20 gab 2

5 Lodveida ventilis, Dn 15 gab 12

6 Lodveida ventilis, Dn 20 gab 45

7 Noslēgvārsts   RLV-S, Dn 15 gab 10

8 Pāreja Dn25/Dn20 gab 6

9 Pāreja Dn20/Dn15 gab 48

10 Tērauda caurule Dn 15 m 45

11 Tērauda caurule Dn 20 m 80

Objekta adrese         
Raiņa ielā 27, Daugavpilī

Pasūtijuma Nr. ARH-08-12

Būves nosaukums    
Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija

Objekta nosaukums   
Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija

Darbu apjomu saraksts  Nr. 3
APKURE, VENTILĀCIJA
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12 Cauruļu krāsošana pret koroziju m 125

13 Hidrauliskā pārbaude kplt 2

VENTILĀCIJA (P1,N1) , N2-N5   DN1-DN6

14

Gaisa apstrādes agregāts, PN-1/8875/3945m3/st., 
700Pa, ar glikola siltummaini OPK/OPK-8875Ww, 
ūdens sildināšanas sekcija Qs=89.0kW ( -24/+24°C); 
ūdens dzesēšanas sekcija Qs=48.0kW (+24/+20°C); 
EU5 filtrs pieplūdei, EU5 filtrs nosūcei; Direkt-driven 
motors pieplūdei- 5.5kW; direkt-driven motors nosūcei - 
2.2kW; k-tā ar vārstiem un  mīkstajiem  savienojumiem

kplt 1

15 Frekvenču pārveidotājs Comander SK 3F 400V  5.5kW; gab 1

16 Frekvenču pārveidotājs Comander SK 3F 400V  2.2kW; gab 1

17 Spiediena pārveidotājs DMD, 0-10V gab 2

18
Automātikas un spēka sadale (sadales skapis, ar 
kontaktoriem, palaidējiem, automāti, spailes, releji)

kplt 1

19 Kontrolieris, bez displeja Corrigo-E28D-S gab 1

20 Kontrolieris, ar displeju Corrigo-E-DSP-3 gab 1

21 Signāla pastiprinātājs lielām distancēm EO-R230K gab 1

22 Transformators DIN sliedes TRAFO 40/D gab 1

23 Pretaizsalšanas temperatūras devējs TG-A1/PT1000 gab 1

24 Temperatūras devējs, kanāls TG-K3/PT1000 gab 3

25 Spiediena slēdzis, ar cauruli PS 600 kplt 2

26 Vārsta motors ar atsperi, 10Nm-2m2, RDAB5S-24/230 gab 1

27 Vārsta motors, 10Nm-2m2, RDAB5-230 gab 1

28 Šunta  iekārta  B-SRP 80-16.0 bez motora -  sildītājs gab 1

29
Vārsta motors ar atsperi, 10Nm, 35s, 0-10V,  HRY24-
SR

gab 1

30 Trīsceļu vārsts, Kvs 6.3, 25mm 1"- siltummainis R322 gab 1

31
Vārsta motors ar atsperi, 10Nm, 35s, 0-10V,  HRY24-
SR

gab 1

32 Cirkulācijas sūknis TOP-S kplt 1
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33
Vārsta motors ar atsperi, 10Nm, 35s, 0-10V,  HRY24-
SR

gab 1

34
Čilers R407, Qdz=49kW, Nel=24.3kW YCSA 50 TP, 
P=624kg ar plūsmas slēdzi un iznesamo pulti

kplt 1

35 YCSA 50 TP  Čillera antivibrācijas atsperes gab 1

36 Žalūziju režģis R1 1000 x 800 gab 1

37 Žalūziju režģis R600 x500 gab 1

38 Žalūziju režģis Ø200 gab 1

39 Gaisa nosegvārsts KR 1350  x 600 gab 1

40 Gaisa nosegvārsts KR 600  x 500 gab 1

41 Trokšņu slāpētājs LDR100-80  1000x800 gab 1

42 Trokšņu slāpētājs LDR60-50  600x500 gab 1

43 Trokšņu slāpētājs LDR60-50  Ø200 gab 1

44 Gaisa vārsts ar motoru VRA400x250 gab 2

45 Gaisa vārsts ar motoru VRA400x200 gab 2

46 Gaisa vārsts ar motoru VRA300x200 gab 2

47 Gaisa vārsts ar motoru Ø250 gab 4

48 Gaisa vārsts "Systemair" 500 x 250 gab 2

49 Gaisa vārsts "Systemair" 400 x 250 gab 2

50 Gaisa vārsts "Systemair" 400 x 200 gab 4

51 Gaisa vārsts "Systemair" 300 x 200 gab 4

52 Gaisa vārsts "Systemair" Ø 250 gab 3

53 Gaisa vārsts "Systemair" Ø 200 gab 8

54 Gaisa vārsts "Systemair" Ø 200 gab 5

55 Gaisa vārsts "Systemair" Ø160 gab 1

56 Ūgunsdrosības vārsts "Halton", EI-60  1000 x 800 gab 1

57 Ugunsdrošības vārsts "Halton", EI-60  500 x 200 gab 2

58 Ugunsdrošības vārsts "Halton", EI-60  400 x 250 gab 2

59 Ugunsdrošības vārsts "Halton", EI-60  400 x 200 gab 4

60 Ugunsdrošības vārsts "Halton", EI-60  300 x 200 gab 2

61 Ugunsdrošības vārsts "Halton", EI-60  Ø160 gab 1

Page 17



62 Pieplūdes difuzori DSV-P200 gab 44

63 Pieplūdes difuzori DSV-P160 gab 32

64 Pieplūdes difuzori DSV-P125 gab 3

65 Nosūces difuzori DSV 200 gab 23

66 Nosūces difuzori DSV 160 gab 1

67 Regulējošās restes (pieplūdes) R600 x 200 gab 5

68 Regulējošās restes (pieplūdes) R 450 x 150 gab 1

69 Regulējošās restes nosūces R300 x 150 gab 5

70 Regulējošās restes (nosūces) R 200x x100 gab 1

71 Atpakaļvārsti Ø200 gab 1

72 Atpakaļvārsti Ø160 gab 4

73
Ventilators N=284W ~230, L=395m3/st, P=200a (N5) 
CK160C

kplt 1

74
Sadzīves ventilators L=100m3/st ar atpakaļvārsti (N2-
N4)

kplt 7

75 Nojume 600 x 400 gab 1

76 Deflektors Dn 250 gab 1

77 Mitruma atdalītājs N=700W ~230, L=250m3/st, DCF-35 kplt 1

78 Vibrācijas izejoš.balsti kplt 2

79 Cinkota skārda gaisa vada   montāža: m 548
Ø125 m 6
Ø160 m 48
Ø200 m 100
Ø250 m 50

300 x 200 m 50
400 x 200 m 146
400 x 250 m 40
500 x 250 m 15
500 x 400 m 12
600 x 400 m 18
800 x 500 m 6

1000 x 800 m 18
Ø400 m 15

500 x 400 m 12
600 x 500 m 6
700 x 600 m 6

80
Gaisa vadu akmens vates  izolācijas  montāža PAROC 
LAFM b=50mm

m 237

Ø250 m 24
300x 200 m 24
400x 200 m 80

400 x 250 m 40
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500 x 250 m 15
500 x 400 m 12
600 x 400 m 18
800 x 500 m 6

1000 x 800 m 18

Kaloriferu sltumapgāde. Kondicionēšanas 
aukstumapgāde

81 Lodveida ventilis, Dn 65 gab 2

82 Lodveida ventilis, Dn 50 gab 4

83 Lodveida ventilis, Dn 32 gab 4

84 Filtrs Dn65 gab 1

85 Filtrs Dn50 gab 1

86 Filtrs Dn32 gab 1

87 Regulējošais vārsts DN40 "Ballorex" gab 1

88 Drenāžas ventilis DN20 gab 6

89 Pretvārsts Dn40 gab 1

90 Atgaisotājs DN15 gab 6

91 Metinātu tērauda cauruļu montāža m 120
Ø76 x 3.0 GOST 10704-80* m 12

Ø57 GOST 10704-80* m 48
Ø40  GOST3262-75 m 1
Ø32  GOST3262-75 m 50
Ø25  GOST3262-75 m 6
Ø15  GOST3262-75 m 3

92
Akmens vates cauruļvadu izolācijas čaulām b=60mm 
cauruļvadiem Ø 20  - Ø76

m 120

93 Cauruļu krāsošana pret koroziju m 120

Kopā

Sastādīja________________________  N.GIPTERE, Sertifikāta Nr. 20-6411
(paraksts)

Darbu apjomu saraksts  Nr.4

Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un 
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 
spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā,t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas 
darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, 
par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
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Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz SM daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas, Ls  ___________________

Tāme sastādīta: 2012. gada  decembrī
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1 2 3 4 5 6 7

1
Cirkulācijas sūknis (apkure) G=6.60m3/st; H=5.0 
ū.st.m.; 1~230V, N450W, n=2850 1/min. WILO, Stratos-
E 40/1-12

kplt 1

2
Elektropiedziņas vārsts (apkure) Kvs=4.0m3/st DN15  
WG 44.15-4.0, k-tā ar vadības bloku

kplt 1

3 Siltummainis (apkure) 103kW gab 1

4 Ārgaisa devējs gab 1

5 Vadības bloks kplt 1

6 Spiediena devējs gab 1

7 Siltumnesēja devējs gab 1

8 Izplešanās trauks V=100l gab 2

9 Drošības vārsts 8 bar gab 3

10
Piebarošanas ūdens skaitītājs (karsts ūdens), 
Gnom=0.5 m3/h, Dn15

gab 2

11 Reduktors Dn15 gab 2

12
Cirkulācijas sūknis (ventilācija) G=5.50m3/st; H=5.0 
ū.st.m.; 1~230V, N=310W, n=2700 1/min. WILO, 
Stratos-E 30/1-10

kplt 1

13
Elektropiedziņas vārsts (ventilācija) WG 44.15-4.0, 
K=4.0 m3/st, DN15, k-tā ar vadības bloku

kplt 1

14 Siltumnesēja devējs gab 1

Pasūtijuma Nr. ARH-08-12

Objekta nosaukums   
Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija

Objekta adrese         
Raiņa ielā 27, Daugavpilī

SILTUMMEZGLS

Būves nosaukums    
Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija
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15 Siltummainis (ventilācija) 105kW gab 1

16 Izplešanās trauks V=100l gab 1

17 Siltummainis (karstā ūdens) 120 kW gab 1

18
Elektropiedzinas vārsts (karstā ūdens) VVG 44.15-4.0, 
K=4.0 m3/st, DN15, k-tā ar vadības bloku

kplt 1

19
Cirkulācijas sūknis (karsts ūdens) G=1.0m3/st; H=8.0 
ū.st.m.; 1~230V, N=74W, n=2500 1/min. WILO,Star- Z 
25/6

kplt 1

20 Siltumnesēja devējs, k-tā ar vad.bloku gab 1

21
Piebarošanas ūdens skaitītājs (auksts ūdens), 
Gnom=0.5 m3/h, Dn20

gab 1

22
Spiediena krituma regulators Kvs=8.0m3/st, DN20  0,3-
2,1bar, DA616

gab 1

23 Siltumskaitītājs Gnom=6.0m3/h  DN25 kplt 1

24 Filtrs Dn65 gab 4

26 Filtrs Dn40 gab 1

27 Filtrs Dn20 gab 3

28 Pretvārsts Dn65 gab 2

29 Pretvārsts Dn40 gab 1

30 Pretvārsts Dn20 gab 3

31 Lodveida ventiļu NAVAL montaža: gab 37
Lodveida ventilis NAVAL  Dn65 gab 7
Lodveida ventilis NAVAL  Dn50 gab 10
Lodveida ventilis NAVAL  Dn40 gab 4
Lodveida ventilis NAVAL  Dn32 gab 2
Lodveida ventilis NAVAL  Dn25 gab 2
Lodveida ventilis NAVAL  Dn20 gab 4
Lodveida ventilis NAVAL  Dn15 gab 8

32 Balansējošo vārstu montāža gab 3
balansējošais vārsts Dn65 gab 1
balansējošais vārsts Dn40 gab 1
balansējošais vārsts Dn32 gab 1

33 Atgaisotājs DN15 gab 12

34 Drenāžas ventilis DN20 gab 16

35 Manometra ventilis gab 24

36 Manometrs P līdz 16 bar gab 3

37 Manometrs P līdz 10 bar gab 21

38 Termometrs  t līdz 150°C gab 2
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39 Termometrs t līdz 100°C gab 14

40 Metinātu tērauda cauruļu montāža m 168
Ø76 x 3.0 GOST 10705-80* m 60
Ø57 x 3.0 GOST 10705-80* m 48

Ø40  GOST3262-75 m 18
Ø32  GOST3262-75 m 6
Ø25  GOST3262-75 m 18
Ø20  GOST3262-75 m 12
Ø15  GOST3262-75 m 6

41
Akmens vates cauruļvadu izolācijas čaulas b=40mm 
cauruļvadiem Ø 76x3.0  - Ø40

m 126

42
Akmens vates cauruļvadu izolācijas čaulas b=20mm 
cauruļvadiem Ø 15  - Ø32

m 36

43 Cauruļu krāsošana pret koroziju m 168

44 Hidrauliskā pārbaude sist 1

45 Sadalēšanas kolektors Dn65 L=0.8m gab 2

Kopā

Sastādīja________________________  N.GIPTERE, Sertifikāta Nr. 20-6411
(paraksts)

Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas, Ls  ___________________

Tāme sastādīta: 2012. gada  decembrī
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Objekta adrese         
Raiņa ielā 27, Daugavpilī

Pasūtijuma Nr. ARH-08-12

Būves nosaukums    
Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija

Objekta nosaukums   
Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija

Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un 
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 
spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā,t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas 
darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, 
par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi

Darbu apjomu saraksts  Nr. 5
IEKŠĒJĀ ELEKTROAPGĀDE
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1 2 3 4 5 6 7

DEMONTĀŽAS DARBI:

1 Gaismekļu (pie ieejas) demontāža kplt 17

2 Slēdžu (pie ieejas) demontāža kplt 2

IEKŠĒJĀ ELEKTROAPGĀDE

3 Sadalne ЩР-1, uzstādīšana k-tā (esoša): kplt 1
kombinētais atvienotājs-drošīnātājs 3P, Inom=100A, 

SBI
gab 1

Došinātājs 22x58, I=100A gab 3
Pārsprieguma aizsarzība I+II kl. P-HMS 280 3 gab 1

Zemējuma kopnes  N un PE gab 2
Drošinātājs I=25A gab 3

4 Sadalne GSS-2, uzstādīšana k-tā: gab 1,00
 ievadslēdzis 3-f. 125A gab 1,00

automātslēdzis Inom=80A; 400V "C" tipa gab 1,00
automātslēdzis Inom=20A; 400V "C" tipa gab 1,00
automātslēdzis Inom=16A;400V "C" tipa gab 2,00
automātslēdzis Inom=16A;230V "C" tipa gab 3,00

automātpaliekošās strāvas ierīce 
Inom=16A/30mA; 230V "C" tipa gab 2,00

automātpaliekošās strāvas ierīce 
Inom=10A/30mA; 230V "B" tipa

gab 1,00

Neatkarīgais atslēdzējs ~24V gab 1
kombinētais atvienotājs-drošīnātājs 3P, Inom=100A, 

SBI
gab 1

Došinātājs 22x58, I=100A gab 3
Pārsprieguma  aizsardzība  I+II kl.  P-HMS 280 4 

J.PROPSTER
gab 1

Zemējuma kopnes  N un PE gab 2
Sadalnes kārba , v.a., IP54 54 mod. klt 1

5 Sadalne VS, uzstādīšana k-tā: gab 1,00
 ievadslēdzis 3-f. 80A gab 1,00

automātslēdzis Inom=50A; 400V "C" tipa gab 1,00
automātslēdzis Inom=20A; 400V "C" tipa gab 2,00

automātslēdzis Inom=6A;230V "C" tipa gab 1,00
automatpaliekošās strāvas ierīce 
Inom=16A/30mA; 230V "C" tipa

gab 1,00

automatpaliekošās strāvas ierīce Inom=6A/30mA; 
230V "C" tipa

gab 6,00

Zemējuma kopnes  N un PE gab 2
Sadalnes kārba , v.a., IP54 54 mod. klt 1

6 Sadalne ĀAS, uzstādīšana k-tā: gab 1,00
 ievadslēdzis 3-f. 25A gab 1,00

automātslēdzis Inom=10A; 230V "B" tipa gab 7,00
automātslēdzis Inom=6A; 230V "B" tipa gab 1,00

Kontaktors Inom=16A; 230V; Ukat=230V; 2NO gab 5,00
Starprelejs Inom=16A; 230V; 5NO gab 1,00

Programmējams 7-dienu taimeris Inom=16A; 230V  
047 61 LEGRAND

gab 1,00

Gaismas sledzis ar sensoru GD-1 Inom=10A; 
230V; TWS-1 ABB

gab 1,00

Pārslēdzis 3-poziciju, uz sadalnes durvīm OMU1PB 
ABB

 gab 1
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Vadības poga  Inom=20A; 23V; 1 NO/1NC, uz sadalnes  
durvīm

gab 5

Zemējuma kopnes  N un PE gab 2
Vads Cu-1,5mm2 m 30

Korpuss v/a ar DIN sliedi 650x460x300  JAUDA gab 1

Apgaismes ierīču  montāža:

7
Gaismeklis  DUEDIECI 1 x 13 LED IP66, krāsa 21, 
alumīnijs,  ARCLUCE kods W8508

kplt 6

8
Gaismeklis ELLIS 2 100 HEGT E27 IP65, krāsa 21, 
alumīnijs, ARCLUCE kods 7862, k-tā ar Spuldze 100W 
HGT E27

kplt 12

9
Gaismeklis  EMPHASIS 70MT G12 IP65 , krāsa 21, 
alumīnijs, ARCLUCE kods 7857, k- tā ar Spuldze 70W 
MT G12

kplt 16

Sienas kontaktligzdas, slēdži, kārbas 

10 Kontaktligzda 1F, 1v, v.a., IP44, 16A; 230V kplt 2

11 Paketslēdzis (drošības) 3p.,kārba IP65 , 63A; 400V kplt 1

12 Slēdzis vienpolīgs, z.a., IP20; 10A, 230V kplt 3

13 Slēdzis divpolīgs, z.a., IP20; 10A, 230V kplt 2

14 Apgriezienu regulators , 2A, 230V, z.a., IP20, ETX 1.5 kplt 1

15 Savienojuma kārba z.a., IP20 gab 12

16 Savienojuma kārba z.a., IP44 gab 20

17 Spaiļu bloks klpt 1

Kabeļu izstrādājumi

18 Kabelis ar vara dzīslām 1kV m 945,00
KabelisNYY-J  5 x 50mm2 m 20
KabelisNYY-J  1 x 35mm2 m 25
KabelisNYY-J  1 x 25mm2 10

KabelisNYY-J   5 x 16mm2 m 40
Kabelis NYM-J 5x 10mm2 m 
Kabelis NYM J 5 x 6mm2 m 30

Kabelis NYM J 5 x 2,5 mm2 m 25
Kabelis NYM J 3x2,5mm2 m 210
Kabelis NYM J 3x1,5mm2 m 525

Telekomunikāciju kabelis ar ekrānu 4x2x0,6mm2 
A-2YF(L)2Y St III Bd

m 50

Palīgmateriāli kplt. 10

Kabeļu gala apdares:

19
Gala apdares kabeļiem ar plastmasas izolāciju 
spriegumam līdz  1kV EPKT0031-L12, 25-70mm2, 
Raychem

kplt 4

Page 24



20
Gala apdares kabeļiem ar plastmasas izolāciju 
spriegumam līdz  1kV EPKT 0015, 4-35mm2, Raychem

kplt 8

21
Caurulītes ar līmi gala apdarēm kabeļiem ar 
plastmasas izolāciju spriegumam līdz 1kV MWTM 10/3-
1000/S,  4-10mm2 raychem

m 4

22 Uzgalis M-12 skrūvēm gab 40

Kabeļu konstrukcijas

23
Kabeļu trepes, garums 6m, kods 1449502  KS20-200 
MEKA

m 12

24 Savienojums, kods 1449482, SSR/KS20  MEKA gab 6

25 Sienas skava, kods 1449479 VK 2/KS20 MEKA gab 18

26 Gala stiprinājums, kods 1449679, AF MEKA gab 12

Zemējums

27 Potenciāla izlidz.kopne  PVC apvalkā kplt 1

28 Caurules un pārējie materiāli:

29 Plastmasas caurules D=50mm m 20

30 Plastmasas caurules D=40mm m 40

31 Plastmasas caurules D=25mm m 25

32 Plastmasas caurules D=20mm m 20

33 Kabeļu kanāls 40x 60mm, PVC m 20

34 Kabeļu kanāls 30 x 40mm, PVC m 30

35 Kabeļu kanāls 20x20mm, PVC m 80

36 Pārējie metāla izstrādājumi kg 20

37 Neparedzētie materiāli kplt 1

Kopā

Sastādīja________________________  N.GIPTERE, Sertifikāta Nr. 20-6411
(paraksts)

Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un 
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 
spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas 
darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, 
par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
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Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz VAS daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas, Ls  ___________________

Tāme sastādīta: 2012. gada  decembrī
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1 2 3 4 5 6 7

SILTUMMEZGLA AUTOMATIZĀCIJA

1
Apkures un karstā ūdens regulators ar 3 cilpu 
programmnodrošinājumu uzstādīšanai uz DIN līstes

gab 1

2 Barošanas bloks 230Vac/24Vac gab 1

3
Tīkla ūdens temperatūras sensors (uzstādīšanai pie 
virsmas)

gab 4

4
Karstā ūdens temperatūras sensors, iegremdējams, k-
tā ar čaulu

kplt. 1

5 Ārgaisa temperatūras sensors gab 1

6 Spiediena relejs (sūkņa aizsardzība pret sauso gaitu) gab 3

7 Izpildmehānisms 2 ceļu regulējošam vārstam: apkure gab 2

8
Izpildmehānisms 2 ceļu regulējošam vārstam: karstais 
ūdens

gab 1

9 Zvans, 230V gab 1

10
Transformatora sadalne, 230V/125, 250VA  TS-4 
230/12

gab 1

Aparatūras vadības un automātikas skapis

11
Skapis uzstādīšanai telpā: ar DIN līsti un PEN 
kl.komplektā 500x300x200

kplt. 1

Pasūtijuma Nr. ARH-08-12

Objekta nosaukums   
Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija

Objekta adrese         
Raiņa ielā 27, Daugavpilī

Darbu apjomu saraksts  Nr. 6
AUTOMATIZĀCIJA

Būves nosaukums    
Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija
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12 S1- slēdzis 3 polu, 16A gab 1

13 SA1...SA3   Pārslēdzis sūkņiem (Rokas-Autom.) gab 3

14 Mazgabarīta automāts, 1 pola, i=6A/C gab 4

15 Mazgabarīta automāts, 1 polu, i=6A/B gab 4

16 K1...K3  Kontaktors, Usp=230V; P līdz 1kW~230V gab 3

17 K4 Relejs, Usp=230V. 3 NO+NC  kont gab 2

18 SB1 Vadības poga, 1NO kont., 230V, "Melns" gab 2

19
SB2 Vadības poga, 1NO+1NC  kont., 230V, "Sarkans", 
Fikseta

gab 1

20 HL1 , HL2  Signalizācijas indikators, 230V, "Sarkans" gab 2

21 Uzrakstu rāmītis/ Klemmju bloks (10 gab.) kplt 1

Kabeļu produkcija

22 Kabelis ar vara dzīslām m 215,00
Kabelis NYM-J 4x1.5mm2 m 30,00
Kabelis NYM-J3x1.5mm2 m 70,00

Kabelis NYM-J 2x1.5mm2 m 40,00
Montāžas vads ar vara dzīslām MKEM 1x1,5mm2 m 5

Kabelis KLM 2x0,8mm2 m 70

Montāžas materiāli

23 Kabeļu kanāls k-tā ar savienojumu detaļām 40x30 m 8

24 Kabeļu kanāls k-tā ar savienojumu detaļām 20x18 m 10

25 PVH caurule  (gluda) Dn=20mm m 20,00

26 Gofrēta PVH caurule Dn=20mm m 30,00

27 Gofrēta PVH caurule Dn=25mm m 10,00

28
Montāžas materiālu komplekts kabeļu un cauruļu 
stiprināšanai

kplt. 1

29 Mertālkonstrukcijas  kabeļu stiprināšanai kg 6

30
Ugunsizturīgo materiālu komplekts (kabeļu pāreju caur 
sienām aizdarīšanai)

kplt. 1

P1-N1 AUTOMATIZĀCIJAS IEKĀRTU PIESLĒGŠANA

31
Vadības slēdžu sadalne (1,2,3,4 gaisa vārstiem), 
virsapmet., uzstādīš., 6 mod.

gab 1

32
Slēdzis, ar gaismas indikātoru, 1 polu, In=6A, t.sk.1 
rezervā

gsb 4

33 Automātiskais slēdzis  1 polu, In=6A/C gab 4
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34 Paketslēdzis (drošības) 1p, 6A, karbā IP65 kplt 7

35 Paketslēdzis (drošības) 3p, 16A, karbā IP65 kplt 1

36 1-polu slēdzis, 250V, 16A, t.sk.1 rezervē gab 3

37 Montāžas savienošānas kārba gab 14

38 1.v. karba slēdzim (zemapmet.uzstādīšanai) gab 12

39 Elektropiedziņa ventilācijas gaisa vārstam 230V, 20W gab 10

Kabeļu produkcija

40 Kabelis ar vara dzīslām m 970,00

Kabelis ar vara dzīslām, ekranēts EKKJ-4x2,5/2,5mm2 m 70

NYM-J-4x1,5mm2 m 40
NYM-J-3x1,5mm2 m 500

NYM-J- 2x1,5mm2 m 20
KLMJ- 2x0,8+0,8mm2 m 300

Cat.5e kabelis …4x2x0,5 m 40

Montāžas materiali:

41 Kabeļu kanāls k-tā ar savienojumu detaļām 40x30 m 20

42 Kabeļu kanāls k-tā ar savienojumu detaļām 25x20 m 40

43 PVH caurule  (gluda) Dn=32mm m 30,00

44 PVH caurule  (gluda) Dn=20mm m 60,00

45 PVH caurule  (gluda) Dn=16mm m 40,00

46 Gofrēta PVH caurule Dn=20mm m 200,00

47 Gofrēta PVH caurule Dn=25mm m 80,00

48 Gala apdares kabeļiem  Cu-5x2,5mm2 gab 10

49
Montāžas materiālu komplekts kabeļu un cauruļu 
stiprināšanai

kplt. 1

50 Mertālkonstrukcijas  kabeļu stiprināšanai kg 4

51
Ugunsizturīgo materiālu komplekts (kabeļu pārejus 
cauri sienām aizdarīšanai)

kplt. 1

Kopā

Piezīme: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un 
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 
spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas 
darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, 
par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
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Sastādīja________________________  N.GIPTERE, Sertifikāta Nr. 20-6411
(paraksts)
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