TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.DAĻĀ: “PROMENĀDES IZBŪVE”

1.  Uzdevums:
Veikt Stropu promenādes 1 kārtas izbūvi, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu „Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī”.

2.  Darba apjomi:

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	
	I. CD DAĻA
	
	

	 
	Sagatavošanas un demontāžas darbi
	 
	 

	1
	Koku zāģēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni, celmu laušana un utilizācija
	gab.
	90,00

	2
	Krūmu zāģēšana, celmu laušana un utilizācija
	m2
	3600,00

	3
	Asfalta seguma nojaukšana brauktuvei vidēji 10cm biezumā un utilizācija
	m2
	450,00

	4
	Betona seguma nojaukšana ietvei vidēji 14cm biezumā un utilizācija
	m2
	8,00

	5
	Betona stabu nojaukšana un utilizācija
	gab.
	3

	6
	Žoga ar betona stabiņiem un vārtu demontāža un utilizācija
	m
	138,30

	 
	Esošo  elementu demontāža
	
	 

	7
	Koka sols
	gab.
	12

	8
	Piknika galds ar soliem
	gab.
	1

	9
	Karoga masts
	gab.
	1

	10
	Divu vērtņu vārti (3,7m)
	gab.
	3

	11
	Vienas vērtnes vārti (1,0m)
	gab.
	1

	12
	Žogs
	m
	4,6

	 13
	Mobilizācija
	kompl.
	 1

	 
	Zemes klātne
	 
	 

	14
	Trases izspraušana un nostiprināšana dabā
	m
	2788,3

	15
	Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni
	m3
	4150,00

	16
	Plastmasas caurtekas Ø0.30m uzstādīšana
	m
	21,00

	17
	Caurtekas galu nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņu ∅15cm bruģi betona C16/20 javā uz ģeotekstīla NW15 vai analoga
	m2
	8,00

	18
	Caurtekas galu nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju Secumat vai analogu
	m2
	10,00

	19
	Grāvja gultnes nostiprināšana ar šķembu (40/70) bērumu 15cm biezumā uz ģeotekstīla NW15 vai analoga
	m2
	15,00

	20
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība
	m3
	2740,00

	21
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība
	m3
	2615,00

	22
	Liekās grunts transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni
	m3
	125,00

	23
	Nogāžu nostiprināšana un teritorijas apzaļumošana ar augu zemi 10cm biezumā
	m2
	13300,00

	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	24
	Salizturīgās kārtas būvniecība 50cm biezumā
	m3
	2200,00

	25
	Salizturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā
	m3
	4450,00

	26
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata būvniecība ielas betona apmalēm 20cm biezumā (N-III klase)
	m2
	120,00

	27
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība 16cm biezumā  (N-III klase)
	m2
	1290,00

	28
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība 12cm biezumā (N-II klase)
	m2
	1290,00

	29
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata būvniecība ietves betona apmalēm 10cm biezumā (N-III klase)
	m2
	2300,00

	30
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā (N-III klase)
	m2
	12920,00

	31
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 10cm biezumā (N-III klase)
	m2
	110,00

	 
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	32
	Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība 6cm biezumā (S-IV klase)
	m2
	1290,00

	33
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4cm biezumā (S-III klase)
	m2
	1080,00

	34
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība 4cm biezumā (S-III klase)
	m2
	7550,00

	35
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība 4cm biezumā (S-III klase) sarkanā krāsā
	m2
	5370,00

	36
	Seguma apstrāde ar pretslīdu un ūdensnecaurlaidīgs komponentu “Starpath” . Papildus informācija: http://www.pro-teqsurfacing.com/pathways-collection/
http://www.isciencetimes.com/articles/6232/20131025/starpath-spray-coating -glow-dark-park-paths.htm
	m2
	2850,00

	 
	Infiltrācijas akas
	 
	 

	37
	Tranšejas rakšana, (hvid=1.2m) projektēto cauruļvadu montāžai, būvbedres rakšana akām un gūlijām, nederīgo grunti transportējot uz būvdarbu veicēja atbērtni
	m3
	150,00

	38
	Tranšejas aizbēršana ar smilšainu grunti
	m3
	130,00

	39
	Gūlijas DN400/315mm (pievienojums Ø160mm) h=1,60m ar 0,50m dziļu nosēddaļu, peldošā tipa vāku un 40tn taisnstūra ķeta lūku montāža (iekļaujot visus nepieciešamos palīgmateriālus uzstādīšanai un pievienošanai)
	kompl.
	2,00

	40
	PP caurules (SN8 klase) Ø160mm montāža (iekļaujot visus nepieciešamos palīgmateriālus uzstādīšanai un pievienošanai)
	m
	32,50

	41
	Dzelzsbetona infiltrācijas akas DN1500mm h=2.0m ar pārsedzi un ķeta vāku, 25tn ķeta lūkas ar vāku izbūve, hidroizolācija
	kompl.
	5,00

	42
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) D160, pie dz.bet. aku grodiem
	gab.
	5,00

	43
	Smilts pabēruma izbūve zem cauruļvadiem un gūlijām 15cm biezumā
	m3
	4,00

	44
	Šķembu maisījuma 40/70 izbūve zem infiltrācijas akas 30cm biezumā
	m2
	20,00

	45
	Ģeotekstīla Secutex 151/6 GRK 3 C vai analoga izbūve
	m2
	50,00

	46
	Smilts k.f.≥2.0m/dnn drenējošā slāņa izbūve infiltrācijas akā 20cm biezumā
	m3
	2,50

	 
	Segums no bruģakmeņiem:
	
	

	47
	Ģeotekstīla NW9 ieklāšana uz blietēta grunts
	m2
	1500

	48
	Drenējoša  slāņa no smilts  (filtrācijas koef. 2m/dnn) ieklāšana, b=300mm
	m2
	1500

	49
	Slāņa no šķembu maisījuma  fr.20/40 izveidošana. B=150mm
	m2
	1500

	50
	Drenējoša  slāņa no smilts  (filtrācijas koef. 2m/dnn) ieklāšana, b=50mm
	m2
	1500

	51
	Bruģakmens seguma  ierīkošana
	m2
	1500

	 
	Grants seguma izveidošana
	
	

	52
	Ģeotekstīla NW9 ieklāšana uz blietēta grunts
	m2
	1208

	53
	Drenējoša  slāņa no smilts  (filtrācijas koef. 2m/dnn) ieklāšana, b=300mm
	m2
	1208

	54
	Slāņa no šķembu maisījuma  fr.20/40 izveidošana. B=150mm
	m2
	1208

	55
	Grants ieklāšana b=100mm
	m2
	1208

	 
	Bērnu laukuma  ierīkošana
	
	

	56
	Ģeotekstīla NW9 ieklāšana uz blietēts grunts
	m2
	1345

	57
	Drenējoša  slāņa no smilts  (filtrācijas koef. 2m/dnn) ieklāšana, b=300mm
	m2
	1345

	58
	Slāņa no šķembu maisījuma  fr.20/40 izveidošana. B=150mm
	m2
	1345

	59
	Gumijas vai koka mulčas slāņa ierīkošana, b=40-50mm
	m2
	1345

	 
	Mazgāšanas  laukuma ierīkošana
	
	

	60
	Ģeotekstīla NW9 ieklāšana uz blietēts grunts
	m2
	6

	61
	Drenējoša  slāņa no smilts  (filtrācijas koef. 2m/dnn) ieklāšana, b=300mm
	m2
	6

	62
	Slāņa no šķembu maisījuma  fr.20/40 izveidošana. B=150mm
	m2
	6

	63
	Slāņa no oļiem ierīkošana, b=100mm
	m2
	6

	 
	Segumu ar priežu mulču ierīkošana
	
	

	64
	Ģeotekstīla NW9 ieklāšana uz blietēts grunts
	m2
	380

	65
	Priežu mulča ieklāšana,  b=50mm
	m2
	380

	 
	Ietvju apmales  ierīkošana
	 
	 

	66
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata būvniecība ietves betona apmalēm 10cm biezumā (N-III klase) (apkarts laukumiem ar bruģakmens segumu un bērnu laukumiem)
	m2
	517,5

	67
	"Brikers" Ietvju apmale1000x200x80mm pelēkā krāsā
	m
	1150

	
	Satiksmes aprīkojums
	
	

	68
	Ielu betona apmaļu uzstādīšana uz betona C30/37 pamata
	m
	5853,00

	 
	Ielu betona apmales 100.30.15. 
	m
	175,00

	 
	Ielu betona apmales 100.30/22.15
	m
	3,00

	 
	Ielu betona apmales 100.22.15. seguma līmenī
	m
	25,00

	 
	Ietves betona apmales 100.20.08. 
	m
	5650,00

	69
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana (termoplasts, b=0.10m) 
	m2
	275,00

	70
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.941 uzklāšana veloceliņam divvirzienu velokustības apzīmēšanai
	gab.
	30,00

	71
	Gājēju aizsargnorobežojuma (H=1,30m) uzstādīšana, ieskaitot iebetonēšanu
	m
	685,00

	72
	Ceļa zīmes Nr. 421 uzstādīšana
	gab.
	14

	73
	Ceļa zīmes Nr. 422 uzstādīšana
	gab.
	4

	74
	Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumi, Ceļa zīmju čaulas, korķis
	gab.
	18

	75
	Koku nostiprināšana ar aizsardzības konstrukcijām ( skaits dots aptuv.)
	gab.
	74,00

	 
	II. ELT DAĻA 
	 
	 

	
	Demontāžas darbi
	
	

	1
	ZS gaisvada balsta demontāža
	kompl.
	3

	2
	ZS kabeļa demontāža
	m
	70

	3
	ZS sadalnes demontāža
	kompl.
	4

	
	Kabeļu produkcijas montāžā:
	
	

	4
	Kabeļu komutācijas sadalne KS/ LUKS-2 T240-T35 kompl. ar drošinātājiem (3 gab.) metālisks, cinkots, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL7032,JAUDA
	kompl.
	1

	5
	Kabelis ar alumīnija dzīslām 1/0,6 kV NAYY-J 5x35, Faber kabel
	m
	4200

	6
	Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x1,5 balstā, HELUKABEL
	m
	720

	7
	Gala apdares kabeļiem ar plastmasas izolācijas spriegumam līdz 1kV EPKT 0015, Raychem
	kompl.
	216

	8
	Caurulītes ar līmi gala apdarēm kabeļiem ar plastmasas izolāciju spriegumam līdz 1kV MWTM 10/3-1000/S, Raychem
	m
	216

	9
	Uzgalis M-12 skrūvēm
	gab.
	1080

	10
	Kabeļu signāllenta
	m
	9740

	11
	Dalītās kabeļu aizsargcaurules gludas, sarkanas EVOCAB SPLIT  PE-∅110 (750N), EVOPIPES
	m
	115

	12
	Kabeļu aizsargcaurules gofrētas taisnas, sarkanas EVOCAB HARD PE-∅75 (750N), EVOPIPES
	m
	6560

	13
	Gala vāku EVOCAB PE-∅75, EVOPIPES
	gab.
	4

	14
	Gofrētas PVC caurules PE-∅50, EVOPIPES
	m
	220

	15
	Gofrētas PVC caurules PE-∅25, EVOPIPES
	m
	110

	16
	Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai
	m3
	584,4

	17
	PEN plastikas kabeļu akas EVOPIPES 800x650mm ar pam., kompl. ar betona gredzenu, čuguna lūku ar vāku "peldošā tipa" 12,5t (B klase) un atlokiem
	kompl.
	1

	
	Balsti un piederumi
	
	

	18
	Apg.balsts H=6,5m metālisks, cinkots, konisks D135/60, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL9007
	gab.
	107

	19
	Konsole L-veida H=0,2m/L=0,2m metāla, cinkota, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL9007
	gab.
	95

	20
	Konsole T-veida H=0,2m/L=0,2m metāla, cinkota, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL9007
	gab.
	12

	21
	Betona pamatne DBP-13
	gab.
	107

	22
	Gūm.blīve GB-RG 4-10m stabam
	gab.
	107

	23
	Nozarošanas spaiļu komplekts SV15.11
	kompl.
	107

	24
	Drošinātājs 230V, 10A
	gab.
	107

	
	Montāžas darbi
	
	

	25
	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnei
	gab.
	1

	26
	Sadalnes montāža gatavā bedrē
	gab.
	1

	27
	Sadalnes uzstādīšana
	kompl.
	1

	28
	Kabeļa pievienošana sadalnei
	gab.
	1

	29
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā
	m
	6815

	30
	Kabeļu aizsargcaurules D=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	6675

	31
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana caurulē
	m
	115

	32
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	1080

	33
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža pa konstrukcijām
	m
	540

	34
	Kabeļa (NYM 3x1,5mm2) montāža apgaismojuma balstā
	m
	720

	35
	Kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares, caurulītes ar līmi, uzgali montāža
	gab.
	216

	36
	Akas izbūve
	kompl.
	1

	37
	Kabeļu cauruļu blīvēšana
	kompl.
	1

	38
	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu
	gab.
	216

	39
	Cilpas F-0 pret. mērīšana
	pievien.
	216

	40
	Izolācijas pretestības mērīšana
	kompl.
	216

	41
	Citi profilaktiskie mērījumi
	mēr.
	20

	42
	Bedres rakšana un aizbēršana apg. balstam
	gab.
	107

	43
	Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana gatavā bedrē
	gab.
	107

	44
	Kabeļa pievienošana apg. balstam
	gab.
	215

	45
	Konsoles montāža
	gab.
	107

	46
	Gaismekļa montāža
	gab.
	107

	47
	Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža
	gab.
	107

	
	TIRDZNIECĪBAS VIETU ĀRĒJAS ELEKTROAPGĀDES TĪKLI
	
	

	48
	Kontaktlīgzdu sadalne SS-1,2,3,4 ind. izg.,        kur uzstāda:    - automāts 1C-16A - 1 gab.,  - nozarošanas spaiļu komplekts SV15 (1,5...35 mm2 - 1 kompl.,   - kontaktlīgzda Inom.=16A, 230V uz DIN sadalnē - 3gab.,    - zemējuma kopnes N un PE - 1 kompl.,  - herm. skapis "IDE Argenta ATEX" 300(H) x250x150 mm met., cinkots tērauds, krāsa RAL7035, IP66 - 1 kompl.-  saskaņā ar lp. ELT-4
	kompl.
	4

	49
	Pamatne sadalnei SS-1,2,3,4 ind. izg.
	kompl.
	4

	50
	Kabelis ar alumīnija dzīslām 1/0,6 kV AXPK 4x16 mm2, Keila Cables
	m
	300

	51
	Gala apdares kabeļiem ar plastmasas izolācijas spriegumam līdz 1kV EPKT 0015, Raychem
	kompl.
	8

	52
	Uzgalis M-12 skrūvēm
	gab.
	24

	53
	Kabeļu signāllenta
	m
	280

	54
	Dalītās kabeļu aizsargcaurules gludas, sarkanas EVOCAB SPLIT PE-∅110 (450N), EVOPIPES
	m
	10

	55
	Kabeļu aizsargcaurules gofrētas taisnas, sarkanas EVOCAB HARD PE-∅75 (750N), EVOPIPES
	m
	280

	56
	Gofrētas PVC caurules PE-∅50, EVOPIPES
	m
	10

	57
	Horizontālais zemētais D=10mm, EVOPIPES
	m
	3

	58
	Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai
	m3
	16,8

	
	Balsti un piederumi
	
	

	59
	Bedres pamatnes rakšana un aizbēršana
	gab.
	4

	60
	Sadalnes komplektēšana un samontēšana
	kompl.
	4

	61
	Sadalnes pamata montāža
	gab.
	4

	62
	Sadalnes montāža uz pamatnes
	gab.
	4

	63
	Sadalnes uzstādīšana
	kompl.
	4

	64
	Kabeļa pievienošana sadalnei
	gab.
	8

	65
	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)
	gab.
	6

	66
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7-1 m dziļumā
	m
	90

	67
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 75 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	290

	68
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	280

	69
	ZS kabeļa līdz 240 mm2 ieguldīšana caurulē
	m
	10

	70
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	290

	71
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža pa konstrukcijām
	m
	20

	72
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares montāža 
	gab.
	8

	73
	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu
	gab.
	4

	74
	Cilpas F-0 pret. mērīšana
	pievien.
	4

	75
	Izolācijas pretestības mērīšana
	kompl.
	4



3.  Īpašie noteikumi:
3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142. panta noteiktajam;
3.2. Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī”;
3.3. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus.
3.4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.5. Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāros (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
3.6. Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 
3.7. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.8. Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015”.
3.9. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu
3.10. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.
3.11. Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiāla glabāšanas vietas maksimālais attālums – 5 km no būvlaukuma.
3.12. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.	
3.13. Projekta darba apjomos paredzēt koku zāģēšanas rezultātā iegūto kokmateriālu transportēšanu uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, kā arī paredzēt celmu un ciršanas atlieku utilizāciju.
3.14. Izstrādāt būvobjektā saglabājamo koku aizsardzības plānu.
3.15. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.16. Pirms būvdarbu uzsākšanas,  promenādes trases nospraušanas laikā Būvuzņēmējam jāuzaicina Pasūtītāja un Būvprojekta autora pārstāvji, lai uz vietas noteiktu optimālāku trases ass izvietojumu un nodrošinātu   esošo koku aizsardzību.
3.17. 20 % no promenādes seguma tiks noklāti ar Lielbritānijas kompānijas Pro-Teq Surfacing ražoto tehnoloģiju “Starpath”, kas strādā, absorbējot un uzglabājot enerģiju no apkārtējās dienas gaismas (nav vajadzīgi saules stari), lai naktī tā dotu gaismu. To var izsmidzināt uz promenādes pamatvirsmas. Šis materiāls ir ar pretslīdi un ūdensnecaurlaidīgs.
3.18. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
3.19. Darba rasējumus, mezglu detalizētus risinājumus, kas atbilst Latvijas valsts standartiem, būvprojekta principālajiem risinājumiem, kā arī montāžas kārtību izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru un pasūtītāju.
3.20. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-15 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas. 
3.21. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.

4. Darbu uzsākšanas termiņš: 14 dienas no līguma parakstīšanas datuma;
5. Darbu izpildes termiņš: 5 mēneši no līguma parakstīšanas datuma, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu;
6. Garantijas laiks: 5 gadi.
Pielikumā: 
1. Būvniecības dokumentācija;
2. Apgaismojuma profila shēma.


Sagatavoja un saskaņoja:           
DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”
vadītāja vietnieka p.i.									A. Džeriņš
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCI JA   1.DAĻĀ: “PR OMENĀDES IZBŪVE”     1.  Uzdevums:   Veikt Stropu promenādes 1 kārtas izbūvi, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu „Jauno Stropu promenādes  izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī”.     2.  Darba apjomi:    

N r .p .k.  Nosaukums  Mērvienība  Daudzums  

1  2  3  4  

 I.   CD DAĻ A    

   Sagatavošanas un demontāžas darbi        

1  Koku zāģēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni, celmu laušana un  utilizācija  gab.  90,00  

2  Krūmu zāģēšana, celmu laušana un  utilizācija  m2  3600,00  

3  Asfalta seguma nojaukšana brauktuvei vidēji 10cm b iezumā un  utilizācija  m2  450,00  

4  Betona seguma nojaukšana ietvei vidēji 14cm biezumā un  utilizācija  m2  8,00  

5  Betona stabu nojaukšana un  utilizācija  gab.  3  

6  Žoga ar betona stabiņiem un vārtu demontāža un  utilizācija  m  138,30  

   Esošo  elementu demontā ža      

7  Koka sols  gab.  12  

8  Piknika galds ar soliem  gab.  1  

9  Karoga masts  gab.  1  

10  Divu vērtņu vārti (3,7m)  gab.  3  

11  Vienas vērtnes vārti (1, 0m)  gab.  1  

12  Žogs  m  4,6  

  13  Mobilizācija  kompl.    1  

   Zemes klātne        

14  Trases izspraušana un nostipri nāšana dabā  m  2788,3  

15  Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz  būvdarbu veicēja atbērtni  m 3  4150,00  

16  Plastmasas caurtekas Ø0.30m uzstādīšana  m  21,00  

17  Caurtekas galu nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņu  Ø 15cm bruģi betona  C16/20   javā uz ģeotekstīla NW15 vai analoga  m2  8,00  

18  Caurtekas galu nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju Secumat vai  analogu  m2  10,00  

19  Grāvja gultnes nostiprināšana ar šķembu (40/70) bērumu 15cm biezumā uz  ģeotekstīla NW15 vai analoga  m2  15,00  

20  Zemes klātnes ierakuma būvniecība  m 3  2740,00  

