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A. VISPARIGA NODALA

1. Paskaidrojuma raksts

1.1. Ievads

Tehniskais projekts ,, Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplaSindSana) posma no 18.
novembra ielas lidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpili” izstradats saskana ar Daugavpils pilsétas pasvaldibas
iestades "Komunalas saimniecibas parvalde" pasiitfjumu un noslégto Iigumu Nr. 2-9/84, pamatojoties uz
tehnisko uzdevumu un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekts izstradats pamatojoties uz:

e Daugavpils pilsétas domes PilsétplanoSanas un biivniecibas departamenta planoSanas un
arhitektiiras uzdevumu Nr. 8.3-2.1/133 ;
o Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestades "Komunalas saimniecibas parvaldes" tehnisko
specifikaciju;
o Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestades "Komunalas saimniecibas parvaldes" tehniskajam
prasibam objektam Nr. 4-12/46;
e VAS ,Latvijas Valsts celi” Latgales regiona Daugavpils nodalas tehniskajiem noteikumiem
Nr. 4.6.6/88,;
SIA ,,Daugavpils tidens” tehniskajiem noteikumiem Nr. 13-4/035;
SIA ,,DAUTKOM TV tehniskajiem noteikumiem Nr. 266;
SIA ,,Lattelecom” tehniskajiem noteikumiem Nr. 37.8-11/541/0451;
A/S ,Latvijas Gaze” véstuli Nr. 1639/32-6;
Pasvaldibas A/S ,,Daugavpils siltumtikli” tehniskajiem noteikumiem Nr. 1-6.24/1089;
o A/S ,Sadales tikls” Austrumu regiona tehniskajiem noteikumiem Nr. 30EF10-11.01/439.
Projekta ietilpst sekojosas Viestura ielas rekonstrukcijas kartas:
e 1. karta: posma no 18.novembra ielas lidz Raina ielai (ASS-1 PK1+58.4);
e 2. karta: posma no Raina ielas (ASS-1 PK1+58.4) Iidz Kr. Valdemara ielai un
nobrauktuves PK0+58 sadalo$a josla.
Projekts izstradats uz SIA "GEO Latgale" 2014. gada junija m&nesT uzmérita topografiska plana ar

pazemes inzenierkomunikacijam.

Projekta risinajumi atbilst Latvijas Republikas buvnormativiem, Latvijas valsts standartiem un celu
satiksmes noteikumiem.

Tehniska projekta mérkis ir optimiz&t satiksmes organizaciju dotaja iclas posma, uzlabot satiskmes
dros§tbu mazaizsargatajiem satiksmes dalibniekiem, izmantot tehniskus Iidzeklus, lai nodroSinatu vides
pieejamibu cilvékiem ar funkcionaliem traucgjumiem.

1.2. EsoSas situdacijas raksturojums

Viestura iela atrodas Daugavpils pilsétas centra. Dotai ielai raksturiga saméra intensiva transporta
plisma un gajéju plisma. Viestura iclai posma no 18.novembra ielas lidz Kr. Valdemara ielai ir mainigs
normalprofils, posmam no 18. novembra ieclas Iidz Raina ielai ir raksturigs nestandartizéts NP22
(divbrauktuviju cel$ ar brauktuvém 7.20 m un 5.30 m platuma un sadaloSo joslu- aleju 7.50 m platuma),
posmam no Raina ielas Iidz Kr. Valdemara ielai ir raksturigs nestandartizéts NP5.5 (vienjoslas cel§ ar
brauktuvi 5.30 m platuma). Izmantojot speka esoSo LVS 190-2 standartu, esosa brauktuve 5.30 m platuma
nelauj izvietot divjoslu celu. Divjoslu cel§ (ASS-1) uzlabos satiksmes organizaciju dotaja ielas posma.

Viestura iela (ASS-2) pie poliklinikas €kas (Viestura iela 5) atrodas eso$a autostavvieta 2.50 m
platuma, organizéta neatbilstosi LVS 190-7 (stavvietas ir slipi novietotas, ko var secinat pec esosas cela zZimes
Nr. 828). Eso$a autostavvietas konfiguracija samazina caurlaides sp&ju un satiksmes drosiba dotaja ielas
posma.

Posma no 18. novembra lidz Raina ielai gaj€ju pliismas ir organizetas ar gajeju drosibas barjeram, kuri
novirza gajéju plismas uz gajeju parejam. Savukart Viestura ielas posma no Raina Iidz Kr. Valdemara ielai
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situacija ir pret&ja, gaj&ji var brivi §kérsot brauktuvi vesela ielas posma. Tada haotiska gaj&ju kustiba biezi

rada bistamas situacijas.

Attéls 1: Viestura ielas krustojums ar Raina ielu

1. attela redzamie divi koki aizsedz redzamibu autovaditajiem un aizsedz cela zimes. Dotaja
krustojuma autovaditajam ir butiski ierobezota redzamiba, kas savukart negativi ietekmé celu satiksmes
drosibu. Autovaditajs var nepamantt gan citu automobili, gan gaj&jus, ka rezultata palielinas CSNg varbiitiba.

" Ml B ;4 2%

M 04 Y. a9 (- .
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Attels 2: Viestura ielas krustojums ar Kr. Valdemara ielu
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Attéls 3: Viestura ielas posma brauktuves platums

3. attela redzams ielas posms, kur§ nav pietickami plats, lai izveidotu brauktuvi ar divam braukSanas
joslam. Savukart aiz Viestura ielas krustojuma ar Kr. Valdemara ielu brauktuve ir pietickami plata divam
joslam. Tada butiska normalprofila izmaina negativi ietekme satiksmes organizaciju. Dota probléma ir viens

no iemesliem tam, ka ,sastrégumstundu” laika uz Raipa ielas paliclinas gaidiSanas laiks un veidojas
automobilu rinda.

e
@ :

* - BB

Attels 4: Gajeju pareju izvietojums
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Attéls 6: Autostavvietu izvietojums

6. attela ir noraditas autostavvietas, kurus izmanto taksometri un poliklinikas klienti, taja skaita cilveki
ar funkcionaliem traucgjumiem, priek$ kuriem ir izveidotas speciali aprikotas vietas. Attela var redzet, ka
automobili atrodas uz brauksSanas joslas un maksligi saSaurina brauktuvi Iidz vienai braukSanas joslai. Pastav
CSNg varbiitiba starp brauco$o un stavo$o automobili.
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Attéls 8: Savienojuma vieta (brugakmens joslu salaist ar esoso ietves apmali)

8. attéla var redzét vietu, kur ir paredz&ts izbiivét brugakmens joslu, lai izveidot drosu gaj&ju pareju.
Att&la ir noradita vieta, kur brugakmens segumu un eso$o ictves apmali jasavieno sava starpa.
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1.3. Satiksmes organizacijas varianti un satiksmes intensitates analize

Celu drosibas auditam bija piedavati 2 satiksmes organizacijas varianti (Skatit ras. lapas CD-1-1(2)
., Generalplans ar inZeniertikliem. Teritorijas labiekartoSana. Satiksmes organizésana.”).

1. variants- Viestura ielas krustojumu ar Raipa ielu projektét, ka ar luksoforiem regulgjamo cela
mezglu.

2. variants- Viestura ielas krustojumu ar Raina ielu projekt&t, ka neregul&jamo cela mezglu.

24.07.2014. no plkst. 17:00 Iidz plkst. 18:00 bija veikta satiksmes intensitates uzskaite.

Automobilu satiksmes intensitates sadalfjuma shéma:

Qi = 126 VgA/h

Q. =39 VgA/h
Qi =19 VgA/h
T Qupe =11 VgA/h
ri =36 VgA/h
J Q. =497 VgA/h
b Q= 142 VgA/h
Q.= 67 VgA/h ’
Q=257 VgA/h

Gaj&ju satiksmes intensitates sadalfjuma shéma (skatit kopa ar ras. lapam CD-1-1(2) ,, Generalplans
ar inZeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes organizésana.”):

Q; =63 cilv./h

. =5cilv./h
Qs = 59 cilv./h Q‘A

al

Esosa aleja

v

Q, = 40 cilv./h

v

v

Q: = 108 cilv./h

Salidzinot divus variantus, nemot véra celu droSibas audita ieteikumus, ka arT analiz&jot esoSo
satiksmes organizaciju un dro§ibu, ka pamatvariants ir izvéléta ielas posma rekonstrukcija ar luksoforu
objektu.
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1.4. Tehniski ekonomiskie raditaji

Viestura iela posma no 18. novembra
ielas ldz Kr. Valdemara ielai
Pasvaldibas cels (pilsetas un apdzivotas

Biivobjekta adrese

Nozime
vietas autocels)
Rekonstrugjamais posms 0.274 km
Kategoriju grupa C
Cela kategorija cli

leksejos videjos centrus savienojosa iela;
Savacosa piekjusanas iela
AADT - 9240 aut./dnn
Kustibas perspektiva intensitate AADT;j,pievesta - 3927 aut./dnn
AADT],smagie - 693 aut./dnn
2 no PK0O+00 lidz PK1+55, 1 no PK1+55

Nozime un funkcija

Brauktuvju skaits Jidz PK2+74
Brauktuves platums 6.50 m
Joslu skaits 2x3.25 m
Sadalosas joslas platums 4.60 m
Cela segas tips Karstais asfalts ACI Lsurf

L.5. Izejas dati
Ka izejas materials tehniska projekta izstradei izmantots:
e SIA,,CKD D” veikta situacijas vizuala apskate;
e Topografiskais plans: uzmerjjumi veikti ar datorteodolitu, izstradats digitala forma, izmantojot
LKS — 92 TM koordinatu sistéma un 1977. gada Baltijas augstumu sisteéma;
e Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestades “Komunalas saimniecibas parvalde” tehniska
specifikacija.
Posmu rekonstrukcijas projekts balstas uz $adiem Latvijas un Eiro Biivnormativiem:
e Biivniecibas likums;
e Vispargjie biivnoteikumi;
e Bivnoteikumi darbam autocelu tikla;
e Latvijas Valsts standarti:
- LVS 190-1:2000 ,,Celu projektésanas noteikumi. Cela trase”;
- LVS 190-2:2007 ,,Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili”;
- LVS 190-3:2012 ,,Celu projektesanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”;
- LVS 190-5:2011 ,,Celu projektésanas noteikumi. Zemes klatne”;
- LVS 190-7:2002 ,,Vienlimena autostavvietu projektéSanas noteikumi.”;
- LVS 77:2014 ,,Cela zZimes.”;
- LVS 85:2010 ,,Cela apzZim&jumi.”

1.6. Projekta risinajumi

Biivniecibas laika paredz&ti sekojosie galvenie darbi:
e Asfalta seguma izlidzinosa frézeSana;
e Vecas segas nojauksSana;
o Salizturiga slana izbiive;
e Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$as kartas izbiive;
e Maksliga bruga seguma biivnieciba (taja skaita taktila bruga seguma biivnieciba);
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e Laukakmens bruga seguma biivnieciba;

e Betona apmalu uzstadiSana;

e Udens teknu uzstadisana;

o Karsta asfalta apakskartas biivnieciba;

e Karsta asfalta izIidzino§as kartas biivnieciba;
e Karsta asfalta seguma biivnieciba;

e (Cela horizontalo apzZimg&jumu uzklasana;
e Zimju uzstadiSana.

1.6.1. NosprauSana

’

Trasu nosprausanai izmantot ass nosprausanas sarakstu Nr.2 un rasg§jumus CD-2-1(2) ,, Izbives plans’
un CD-3-1(2) ,, Vertikalais planojums. Garenprofils”. Augstumu atzimju piesaistei izmantot reperu sarakstu
Nr.1,, Atbalsta punktu saraksts”.

1.6.2. Autocelu trase, plans un garenprofils

Viestura ielas trase ir veidota no trim asim (ASS-1, ASS-2, ASS-5) un $kérsojosas ielas ir veidotas no
divam asim, Raipa iela un Kr. Valdemara iela. ASS-1 ir veidota no trim taisném bez noapalojumiem (ar
lizuma punktiem). ASS-2 ir veidota no trim taisném, kuras ir savienotas ar divam likném. Likngu radiusi ir
200.00 m un 100.00 m. ASS-3, ASS-4, ASS-5 ir vienkarsas taisnes. Garenprofila cela sarkana Iinija
(projektétas augstuma atzimes) projektéta kop€jot esoSo ielas profilu, izlabojot iesédumus. Garenprofila
taisnes minimalais garenslipums piegpemts 0.06 % un maksimalais 2.90 %. (sk. ras. lapa CD-3-1(2)
., Vertikalais planojums. Garenprofils™).

1.6.3. Segas konstrukcija

Viestura ielas posma no 18. novembra iclas Iidz Kr. Valdemara ielai segumam paredz&ts divpusigs
Skersslipums 2.0 % vai 2.5 %. (skatit ras§juma lapa CD-4-1(3) ,, Griezumi un segas konstrukcijas” un CD-3-
1(2) ,, Vertikalais planojums. Garenprofils”).

Ietvju segumam paredzets vienpusigs Skérsslipums 3.0 %. (skatit ras€juma lapa CD-4-1(3) ,, Griezumi
un segas konstrukcijas” un CD-4-1(3) ,, Vertikalais planojums. Garenprofils ).

Projekta paredzéts izmantot 5 segas konstrukcijas tipu (skatit rasgjuma lapas CD-4-1(3) ,, Griezumi un
segas konstrukcijas.”).

1. segas konstrukcija (brauktuvei):
e Karsta asfalta dilumkarta AC11surf, h=4 cm, S-I klase;
e Profila laboSana ar asfaltbetonu AC11base/bin;
o Eso$a asfalta seguma frézeésana, hy;q =4 cm;
e Esosa pamatne, E,; > 250 MPa.
2. segas konstrukcija (brauktuvei):
e Karsta asfalta dilumkarta AC11surf, h =4 cm, S-I klase;
e Karsta asfalta izlidzino$a karta AC16bin, h = 6 cm, S-III klase;
o Karsta asfalta apakSkarta AC22base, h = 8 cm, S-III klase;
e Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma 0/45 pamata nesosa virskarta, h =10 cm, N-I klase;
e Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma 0/56 pamata nesosa apakskarta, h = 12 cm, N-II klase;
e [Esosa pamatne, E,; > 110 MPa.
3. segas konstrukcija (gaj€ju ietvei; bruga raksts analogs esoSajam):
e Betona brugakmens P 1-6 (P 1-8), 198 x 98 x 60 (80) (vai taktilais brugis vai tidens tekne,
skatit 9., 10. att€lu) segums, h= 6 cm (8 cm)’;
e Izlidzinosa karta no mazgatam Skembam fr. 2/8, h=3cm;

*h = 6 cm — brugakmens biezums ietvém, h = 8 cm — brugakmens biezums nobrauktuvju zonas.
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e Esosa pamatne, E,, > 80 (150) MPa".
4. segas konstrukcija (gajeju ietvei; bruga raksts analogs esoSajam):
e Betona brugakmens 198 x 98 x 60 (80) (vai taktilais brugis vai Gdens tekne, skatit 9., 10.
att€lu) segums, h =6 cm (8 cm);
e IzIidzinosa karta no mazgatam Skembam fr. 2/8, h=3cm;
o Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma 0/45 pamata nesosa karta, h =15 cm;
o  Smilts salizturiga karta, h = 20 cm;
e  Grunts pieb&rums no ierakuma grunts, h =10 cm;
e Eso$a pamatne.
5. segas konstrukcija:
o Laukakmenu bruga, @ = 150/250 mm (vai kalta granita akmens 200x100x100) segums betona
C16/20 java,
e Nesaistitu mineralmaterialu maistijuma 0/45 pamata nesosa karta, h =15 cm;

e [Eso$a pamatne.

1.6.4. Maksligas bives

Attéls 9: Taktilais brugis, a) bridinosa josla; b) vadlinija

Bridinosa josla bridina un informé cilvékus ar redzes trauc€jumiem par kapném citam Iimenu mainam,
gajéju parejas sakumu un beigam, par sabiedrisko transportlidzeklu apstasanas vietam, iekapSanai un
izkapSanai pieturvietas. Bridinosa josla ir dzeltena krasa, kura kontrasté ar ietves segumu. Bridinosas joslas
platums paredzéts 0.60 m, garums atbilstosi rasgjumam CD-2-1(2) ,, Izbiives plans”.

Vadlinija vada cilvéku ar redzes traucgumiem paraléli parvietoSanas celiem, ta kontrasté ar eso$o
ietves segumu. Vadlinija ir gaiSi peleka krasa. Vadlinijai jabtt 0.20 m platai. Vadliniju krustpunktos ir
paredzéts 0.40 m x 0.40 m laukums (bridino$a josla) no dzeltena taktila bruga.

Taktila bruga konfiguraciju skatit rasgjuma CD-2-1(2) ,, Izbiives plans”.

e

Attels 10: Udens tekne (1000 x 300 x 120)

Lai savaktu un novaditu relativi nelielus noteces Gidenus un nodro§inatu ietves seguma ilgmuzibu
projekta paredzgets uzstadit betona fidens teknes.

*

E,, = 80 MPa — nestsp&jas prasibas ietvém. E,, = 150 MPa — nestsp¢&jas prasibas nobrauktuvju zonas.
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Attéls 12: Udens teknu (iidens novades sistémas) tritkums

Zalo zonu un ietvi no brauktuves norobezo ar betona apmalém CA100.30.15, paceltam par 12 cm virs
seguma.

Viestura iela (ASS-2) paral€li brauktuvei projektétas stavvietas, kuras no brauktuves norobezotas ar
betona apmalem CA100.30.15, paceltam par 10 cm virs brauktuves seguma. Autostavvieta paredzetas Cetras
vietas priek$ invalidiem, un invalidu stavvietu zona paredz&ts panduss, lai nodrosinatu vides pieejamibu.

Posma no 18. novembra Iidz Kr. Valdemara ielai Sskérsprofils ir sadalits divas brauktuves (2 x 6.50 m)
ar laukakmens brugu @ 150- 250 mm salinu, kura no brauktuves atdalita ar betona apmalém CA100.30.15
(sk. ras. lapa CD-2-1(2) ,, Izbives plans” un CD-3-1(2) ,, Vertikalais planojums. Garenprofils ).

Lai nodro$inatu gajéju satiksmes drosibu, ietves ir norobezotas ar gajeju drosSibas barjeram (sk. ras.
lapa CD-1-1(2) ,, Generalplans ar inzeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes organizésana.” un
CD-2-1(2) ,, Izbiives plans ). Gaj&ju dorSibas barjeru izmantoSana uzlabos satiksmes drosibu mazaizsargatiem
satiksmes dalibniekiem un organizes gaj&ju plismu t.i. novirzis gaj&ju pliismas uz gajéju parejam.
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Viesturas ielas posms no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai atrodas blakus poliklinikas ekai.
Ir nepiecieSams nodro$inat vides pieejamibu invalidiem, cilv€kiem ar funkcionaliem trauc€jumiem. Vadliniju
izblive ietvju taisnajos posmos un bridinosu joslu izbtive pie gajéju parejam no taktila bruga nodrosinas vides
pieejamiba un satiksmes drosibu cilveékiem ar funkcionaliem traucgumiem.

Pazeminajumos ietve no brauktuves norobezota ar betona apmalém CA100.22.15, paceltam par 2cm
virs brauktuves seguma (sk. 13. attélu).

| 0.20

BRIDINOSA BRUGAKMENS JOSLA

DZELTENS BRUGAKMENS AR RELJEFU o [
PAZEMINATA BETONA APMALE 100.22.15 ;

UZ BETONA C16/20 PAMATA

100.30.15/22 100.30.15/22

letves [Imenis 0_‘02_'"

I I - — T == =Brauktuves [Tmenis
100.30.15 100.22.15 100.30.15

Betona apmales precizi piezagét

Attéls 13: Panduss ietvem (avots: Daugavpils ielu aprikojuma tipveida katalogs)

1.6.5. Udens novadisana

Lietus tidens novadiSanai paredzéts izblivét pazemes lietus kanalizaciju un regulét esoSus kolektorus,
ka ar1 jaizbuive jaunus kolektorus ar savacgjakam (gulijam) un nosédakam. Jaunas gilijas japievieno pie
esoSajiem lietus kanalizacijas kolektoriem.

Skatit ras. lapas CD-1-1(2) ,, Generalplans ar inzeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes
organizésana.” un CD-3-1(2) ,, Vertikalais planojums. Garenprofils”.

1.6.6. Nobrauktuves un pieslegumu izbiive

Projekts paredz rekonstruét 4 nobrauktuves, izbtivéjot jaunu betona bruga segumu 198 x 98 x 80.
Nobrauktuve tiek atjaunota, sakot no brauktuves malas, pieslédzoties esoSajam augstuma atzimém.

Nobrauktuves atrasanas vietu un parametrus skatit rasgjumu lapas CD-1-1(2) ,, Generalplans ar
inzeniertikliem. Teritorijas labiekartoSana. Satiksmes organizésana.”, CD-2-1(2) ,, Izbiives plans” un CD-3-
1(2) ,, Vertikalais planojums. Garenprofils”.

1.6.7. Aprikojums

Luksoforu objekts.

Projekta paredzets ierikot luksoforu objektu. Luksoforu objektu ierikot atbilsto$i ras€jumam CD-1-
1Q2) ,, Generalplans ar inZeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes organizeésana.”. Darba
dauzdzumus skatit sadalas C. Biivdarbu apjomi un D. Tames.

Luksofora signalplans.
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1. Faze
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LUKSOFORU DARBIBAS GRAFIKS.
Raina ielas un Viestura ielas krustojums.

o 1.faze 2.faze
Virziens 3 59 3 17
1.-1r.
2.-gaj.
3.-tr.
4.-r.
5. -1r.
6.-04.
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Cela zimes un horizontdlie un vertikalie apziméjumi.

Projekta paredzets parvietot esosas cela zimes un uzstadit jaunas.

Cela zimes uzstadamas saskana ar LVS 77 atbilstosi rasgjumu lapam CD-1-1(2) ,, Generalplans ar
inzeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes organizéSana.”. Zimju izméru grupa-l. Cela zimes
uzstadamas uz cinkota metala balstiem ar diametru 60 mm. Cela zimes izgatavotas no cinkota metala, kas
parklats ar gaismu atstarojoSu materialu (I klases gaismu atstarojosa virsma).

Cela zimes stabs jaiebtivé ne tuvak par 0,85m no brauktuves malas.

Horizontalie apzim&jumi krasojami ar termoplastisku materialu atbilstosi valsts standarta prasibam
LVS 85-2010 ,, Cela apziméjumi ™.

Gajeju ietves

Viestura ielas posma no 18. novembra ielas 1idz Kr. Valdemara ielai paredzéts izbiivét jauno bruga
segumu un atjaunot (parbrugét) eso$o bruga segumu, lai nodro§inatu sk&rskritumu (idens novadi). Jaunais
bruga segums ir paredz&ts vietas, kur ir esoss asfalta segums un apmalu uzstadiSanas zonas. Parsvara esoss
ietvju platums ir saglabats. Skatit ras. lapu CD-1-1(2) ,, Generalplans ar inzeniertikliem. Teritorijas
labiekartosana. Satiksmes organizésana.” un CD-2-1(2) ,, Izbives plans”.

Staviaukumi
Viestura iela gar brauktuves malu (ASS-2) tika projektétas 20 stavvietas automobilu novietoSanai
perpendikulari brauktuvei un 3 stavvietas paraleli brauktuvei.

Stavlaukumu projektéSana ievérotas standarta LVS 190-7:2002 |, Vienlimena autostavvietu

projektesanas noteikumi” prasibas.
Stavvietu robezas apzimétas ar horizontalajiem apzim&umiem, krasojamiem ar termoplastisku

materialu atbilsto$i valsts standarta prasibam LVS 85:2010 ,, Cela apziméjumi”.

1.6.8. InZenierkomunikacijas
Sakara ar to ka, Viestura iela paredz&ts braucamas dalas rekonstrukcija:

1. jademonte 18 esosas giilijas, ierikojot jaunus.

2. jaizbuivé lietus tdens kanalizacijas atzarus. (sk. ras. lapa CD-1-1Q2) ,, Generalplans ar
inzeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes organizéesana.”)

Projekta paredz&ts esosa apgasimes balsta parneSana. ParneSanas darbus veikt atbilsto§i ras€jumam

>

ELT-1,, Apgaismes balsta parnesanas shema.’
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Pie ielas rekonstrukcijas ievérot pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas zonas un pirms

darbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto instancu parstavjus.

1.6.9. ApzalumoSana

Viestura ielas posma no 18. novembra lidz Kr. Valdemara ielai ir paredzeta labiekartoSana, sakara ar

to planots veikt apzalumos$anu, esoSo koku zagé$anu un celmu lausanu (celmu frézésana), ka ar7 jauno koku

stadiSanu. NepiecieS$amos apzalumosanas elementus, to specifikacijas un novietojumu skatit ras. lapa CD-1-

1(2) ,, Generalplans ar inzeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes organizésana.”

Paredz&ts arT atjaunot zalajus gar izbuivéjamam betona apmalém ar augu zemi, aps€jot ar zalaju

seklam h=10cm. (sk. ras. lapa CD-1-1(2) ,, Generalplans ar inzeniertikliem. Teritorijas labiekartoSana.

Satiksmes organizesana.” un CD-4-1(3) ,, Griezumi un segas konstrukcijas.”).

Termini (zalajs, augu zeme un citi) lietoti atbilstosi Celu specifikacijam 2014.

1.6.10. Atsavinamas zemes

Projekta realizacijai tiek izmantotas zemes ar kadastra numuriem:

05000017609 (Viestura iela);
05000016608 (Raina iela);
05000018210 (Raina iela);
05000015907 (Kr. Valdemara iela);
05000017601;

05000017603;

05000018206;

Ka arT planots izmantot eso$o Viesturas ielas posmu, kas atrodas iz privatas zemes gabala ar kadastra
numuru 05000017602 (planots izmantot 450.532 m® no 1162 m* (0.1162 ha) ka ietvi, brauktuvi un zalo zonu
starp tam). Ipasnieks: Simona Volkova, Kiirmajas prospekts 11, Liepaja, LV-3401. Papildus informacijas ir

atspogulota rasgjuma CD-5-1 ,, Zemes robezu plans.

i3]

Sastadija: S. Gorniks

Parbaudija: A. Soloveiko

ST BUVPROJEKTA RISINAJUMI ATBILST
LATVIJAS BUVNORMATIVIEM,
KA ARI CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM.

Argils Soloveiko
Biivprakses sertifikats
Nr.20-2368
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Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums. '
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

2. BiivprojekteSanas uzsakSanai nepiecieSamie dokumenti un tehniskie noteikumi

vai dokumenti, kas pielidzinami TN (kopijas)

LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSETAS DOME
PILSETPLANOSANAS UN BUVNIECIBAS DEPARTAMENTS

Reg. Nr. 90000077325, Raina icla 28, Dau, pavpils LV 5403, talr. 65407780, fax 65457160,
g
(‘ ™ c-pasts: ppdep@daugavpils.lv  www.daugavpils.lv

Planosanas un arhitektiras uzdevums

Viestura ielas rekonstrukcija ( brauktuves paplasinasana) posma no 18. Novembra ielas lidz
Kr. Valdemara ielai, Daugavpili

(biives nosaukums un adrese)
Izsniegts 2014.gada 27 . co72¢7%/
Nr. .7~ 4, 7 /757

Daugavpils pilsétas pa3valdibas iestade
»Komunalas saimniecibas parvalde”,

reg.Nr.90009547852,
Saules iela 5A, Daugavpilt
(kam izsniegts)
1. Zemes gabala raksturojums
1.1.**  Zemes vienibas (gabala) kadastra apZimejums 0500-001-7609
1.2.%*  [Zemes gabala Tpa3nieks vai lietotajs paSvaldibai piekritiga zeme

Daugavpils pilsétas pasvaldiba,
reg. Nr. 90000077325, Kr. Valdemara iela 1, Daugavpilt

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, adrese un talrupa
numurs vai juridiskas personas rekviziti)

2010.gada 11.marta Daugavpils pilsétas domes 1emums

134+ [paSuma tiesibas vai lieto$anas tiesibas Nr.141; YZD'in_formaﬁva izdrukas no kadastra
o ppliecino$s dokuments informacijas sistémas.
(nosaukums un numurs)

1.4, Zp‘;zie;a%abala plabe(projectunmepieCelan oo pilsatis, clemed), - fa ke ferftoras)

Parvades, sadales tikla garums (projektétas Iinijas)
1.5.**  [Parvades, sadales tikla garums (eso$o kabe]u -
demontazas darbi)

16 Zemes gabala novietne un situacija, ta teritorija
o es08as ekas un biives (apraksts)

1.7+« [Parvades, sadales tikla novietne un situacija

o apraksts)

[pasie apstakli (zemes gabals atrodas Tpasi

1.8.%* hizsargajama dabas teritorija, kultiras pieminekla
eritorija vai ta aizsardzibas zona )

1.9*%*  |Vietgjas pa§valdibas teritorijas planojuma noteikta| satiksmes infrastruktiiras teritorijas

Zemesgabals atrodas Centra mikrorajona

Atrodas Valsts nozimes pilsétbiivniecibas Nr.7429
,Daugavpils vésturiskais centrs” teritorija.
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teritorijas planota (atlautd) izmanto$ana
pieméram, mazstavu dzivojamas apbiives
teritorija)

1.10.*¥* JlerobeZojumi (pieme&ram, servititi)

2. BuvprojekteSanas nosactjumi

2.1.** Buvniecibas veids (pieméram, jaunbive, rekonstrukcija
rekonstrukcija, restauracija)

2.2. BuvprojekteSanas stadija

Buvprojektésanas stadija (shéma, tehniskais

2.3.%* oralekds) tehniskais projekts

2.4.*¥* |Apblves pamatnosacijumi

2.4.1. imaksimala apbives intensitate Ptbilstoﬁ funkcijas nepiecieSamibai
2.4.2. imaksimalais apbiives blivums latbilstoﬁi funkcijas nepiecieSamibai
2.4.3. minimala briva teritorija [atbilsto§i funkcijas nepiecieSamibai
D.4.4. lmaksimalais stavu skaits uz projekta risindjumiem neattiecas

peéc vajadzibas - atbilstosi Daugavpils pilsétas domes

bk, tusEctD skaiks 2009.gada 12.februara saisto$ajiem noteikumiem Nr.5

pec vajadzibas - atbilsto$i Daugavpils pilsétas domes|

tam invalidu avvietu skait g P :
gyt ATl AtaRialsi Sl 2009.gada 12.februara saisto$ajiem noteikumiem Nr.5

2.5.%*% IKompozicijas pamatnosacijumi

51 biives blok&$ana (pieméram, brivstavosa eka,
7" jblok&ta eka)

b 50 % pruves Iinija (piem&ram, buvlaide, atkapes no L srot sarkano fiin

arkanas Iinijas)

53 iaugstuma ierobezojumi (pieméram, stavu skaits,

X uz projekta risindjumiem neattiecas
umta dzegas augstums) Proy J

2.5.4. liebrauktuves un ieejas (pieméram, no kuras ielas) [Eso$as un planotas piedavat projekta

2.6. Buvkonstrukciju projekté$anas pamatnosacijumi

2.6.1. jgunsnoturibas pakape Ptbilstoéi LBN
2.6.2. neso$as konstrukcijas Iatbilsto§i LBN
2.6.3. ftehniskas apsekoSanas akts (eso§am bivém) pec vajadzibas

2.7.  |Argjas apdares nosacijumi

2.7.1. jsienas uz projekta risinajumiem neattiecas
2.7.2. Jjjumta veids un iesegums uz projekta risindjumiem neattiecas
2.7.3. |logi un vitrinas uz projekta risindjumiem neattiecas
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
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2.7.4. |durvis

uz projekta risinajumiem neattiecas

2.8.** [Teritorijas iekarto§anas nosacijumi

2.8.1.**lapzalumo$ana

Ielu stadijumi

2.8.2.**noZogosana

pec vajadzibas

2.8.3.**apgaismo$ana nodroSinat
2.8.4. |vertikala plano3ana nepiecieSama
2.8.5.**brauktuvju un ietvju segums piedavat projekta

buvgruzu utilizacija, parstrade vai at]auja

kk
288 izmantot izgaztuvi

raskanﬁ ar Atkritumu apsaimnieko3anas likumu

2.8.7 **Iprasibas atkritumu apsaimnieko3anai

saskana ar Atkritumu  apsaimnieko3anas

noradit apjomus un veidus

likumu,)

2.9. Vides pieejamibas prasibas

2.9.1. fteritorija

nodrosinat

2.9.2. fiekstelpas

uz projekta risindjumiem neattiecas

3. PieslegSanas tehniskas prasibas (pieslegianas inzenierkomunikacijam vai to kérsoSana,
pieslegianas infrastruktiirai) (noradit izsniedz&ju, ta adresi un talrupa numuru)

3.1.  |Udensapgade un kanalizacija

SIA ,,Daugavpils idens”, Udensvada iela 3, Daugavpili, talr.65444565

3.2.  [{lelas un celi

18.novembra iela 333, Daugavpili, talr.65432197

'VAS “Latvijas Valsts celi” Latgales regiona Daugavpils noda]a,

3.3.  [Elektroapgade

AS ,,Sadales tikls”, émerla iela 1, Riga, talr.80200403

3.4.  |Gazes apgade

IDaugavpili, talr.65404006, 65404009

IAS ,Latvijas gaze” Daugavpils iecirknis, Kr. Valdemara iela 24,

3.5.  |Siltumapgade

talr.65407533

IPAS  ”Daugavpils siltumtikli” Daugavpili, 18.novembra

iela 4,

3.6. Elektroniskie sakari

visi legalie sakaru tiklu turétaji

3.7.  [Citas komunikacijas

pécv vajadzibas

4. Tehniskie un IpaSie noteikumi*** (valsts un pa$valdibu institiciju izdotie tehniskie noteikumi

vai prasibas) (noradit izsniedzgju, ta adresi un talruna numuru)

4.1. |Vides un dabas aizsardzibas
prasibas (Valsts vides dienesta
regionala vides parvalde)

4.2. IKultoras pieminek]u aizsardzibas
prasibas (Valsts kulttras
pieminek]u aizsardzibas
inspekcija)

i PaSvaldibu institliciju prasibas

parvalde” Saules iela 5A, Daugavpils, talr. 65476318

[Daugavpils pilsétas pa$valdibas iestade ,Komunalas saimniecibas
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,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

4.4, lCiias prasTbas INobrauktuves saskanot ar visiem nekustamo Tpasumu Tpasniekiem. J

5. Pa¥valdibu institiciju izsniegts atjaujas (noradit izsniedzeju, ta adresi un talruna numuru)

5.1, Koku ciréanas atjauja Daugavpils pilsetas pasvaldibas iestade ,Komunalas saimniecibas
‘ J arvalde” Saules iela SA, Daugavpils, talr. 65476318

5.2. Bivvaldes tehniskd projekta eksemplaru sagatavot —arhivéSanas
. . prasibam.

Citas at]aujas _ . " _ e i i =
P&c projekta akceptéSanas sapemt bavat]auju pie buvinspektora, un pec

bivdarbu pabeigianas nodot biivi ekspluatacija.

{

i

Tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP) akceptets (kompleksam @densapgades, notekiidenu savak$anas un
attiridanas bivém): nav

(akcept&$anas datums un numurs)

Projektu izstradat bivkomersantu registra registrétai projekteSanas organizacijai vai sertificétiem specialistiem
uz aktualizetas topografiskis pamatnes M 1: 500 . Topografisko pamatni ieklaut projekta dokumentacija.
Projektu saskanot ar inZenierkomunikaciju turétajiem, ja tiek skartas eso$o komunikaciju aizsargjoslas.
Projektu tehniskaja stadija saskagot ar p.3, p.4 minétajam institlicijam, ar pasutitaju, pilsétas galveno arhitektu un
iesniegt akceptesanai bvvalde.

Plano$anas un arhitektiiras uzdevums derigs 1idz 2016.gadh 28.aprilim

Bivvaldes vaditajs

Par inZeniertikliem atbildiga persona

Piezimes.

1. * Atbilstosi biivniecibas ieceres nozimiguma un sarezgitibas pakapei biivvalde var sa$aurinat un vienkar3ot planosanas un
arhitektiiras uzdevuma veidlapa ietveramas informacijas apjomu.

2. ** Aizpilda attieciba uz inZenierkomunikaciju bavém (Iinijbivem).

3. *** Biivvalde pieprasa tehniskos un IpaSos noteikumus, ja tas noteikts attiecigas jomas normativajos aktos.

4, **** Dokumenta rekvizitu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilsto$i normativajiem aktiem
par elektronisko dokumentu noformesanu.

$o administrativo aktu ménesa laikd péc ta speka staSanas var apstridét Administrativa procesa likuma
noteiktaja kartiba Daugavpils pilsétas dome, Kr.Valdemara iela 1, Daugavpili.

A\N
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., Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpi

.

Tehniska specifikicija
Tehniska projekta ,,Viestura ielas rekonstrukeija (brauktuves papladinasana) posma no 18.novembra lidz Kr.
Valdemara, Daugavpili™” izstrddaSanai

1. Pamatojums:

Daugavpils pilsétas domes Transporta komisijas rekomendacijas

2. Uzdevums:

Veikt satiksmes uzlaboSanas projekta izstrada$anu Viestura ield posmia no 18.novembra lidz Kr.

Valdemira, Daugavpili saskana ar p.4. ,,projektésanas uzdevums ,,

3. Darba apjomi:

Nepk Vientbas Kopa
P Darbu nosaukums Mervieniba | Daudzums | cena, EUR (EUR)
A. Biivprojekte§anas darbi
] Topografiska plana uzmérisana ha 1
) Izbiives plana un vertikalas piesaistes c/diena 2
izstradagana
T Satiksmes organizacijas plana izstradasana ¢/diena 10
Ekonomiskas dalas izstrade, atbilstosi c/diena
4 projekt&danas uzdevuma prasibam (BA, T 10
dalas)
5 Projekta eksemplaru noformeSana un c/diena 2
pavairo§ana
G Projekta saskanoSana c/diena 2
Kopa (A):
PVN 21%:

Pavisam kopa:

4. Projektésanas uzdevums:
IIEVADS

1.1. Sts uzdevums sniedz Pasititaja nosacljumus Viestura ielas posma satiksmes uzlabo3anas
biivprojekta izstradasanai.

1.2, lelas posma pasreizgja tehniska stavok]a raksturojums

1.2.1. Viestura ielai posma no 18.novembra ielas [idz Raina ielai ir divas brauktuves, kura platumi ir vidgji
7.0m (nepiaru maju puse) un no 6,35 Iidz 5.25(paru mdju puse) posma no Raipa ielas lidz Krigjana
Valdemara ielai brauktuves platums ir vidgji-5,25m.. Brauktuves segums asfaltbetons. letvém segums ir
miaksligais betona brugis. 1.2.2. Viestura ielai posma no 18.novembra ielas lidz Raina ielai starp brauktuvém
ir sadalo3a josla, kura ir izbiivéta gajgju ietve un malas pie brauktuveém ir sastaditas koku rindas.

I MERKIS
2.1.  Uzlabot satiksmes kustibu Viestura un 18.novembra ielu krustojuma, palielindt tas caurlaides spgju.

Nodrofinat transportam iespgju apgriczties Viestura iela uz pilsetas centra pusi neiebraucot krustojuma ar
18.novembra ielu.

2.2, Uzlabot satiksmes kustibu Viestura un Raipa ielu krustojuma un palielindt krustojuma caurlaides
sp&ju. Nodroginat drosu gaj&ju kustibu krustojuma )
2.3. Sadalit plismas pa kustibas virzieniem, paredzot katram virzienam savu joslu, prieks tam paplaSinat
ielas brauktuvi paru numuru pusg Iidz 6,5m, nodrosinot ielai divjoslu brauktuvi
2.3. Nodroginat Gdens novadi$anu no cela segas virsmas.
2.4. Rekonstrugt krustojumus atbilstoi transporta sastavam saskaga ar pastdvoam normam
T METODOLOGIJA
&
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3.1.  Pasffitajs nodro&inas Izpilditdju ar:

3.1.1. bavvaldes Plano3anas un arhitektiiras uzdevumu un komunikdciju ipadnieku tehniskajiem
noteikumiem, kuru izdo3anai nav nepiecieSams zinat konkrétus projekta risinajumus.

3.2, lzpilditajs

3.2.1. nepiecieSamibas gadijuma ieglis no Valsts zemes dienesta aktudlo informaciju par zemes
Tpasniekiem

3.2.2.Veic topografiska plana uzmériganu

3.2.3. pieprasis un sagpems to komunikdciju Ipasnieku tehniskos noteikumus, kuru izdo3anai ir
nepiecie$ams zinat konkrétus projekta risindjumus.

3.2.4. Veiks papildus uzméri$anas un izpétes darbus tida apjoma, kas |auj projektEtajam uzpemties
atbildibu par projekta risindjumu pamatotibu un atbilstibu projekté3anas normam, standartiem un
specifikacijam.

3.2.5. sagatavos un iesniegs Pasititdjam izskatiSanai starpzigojumu:

3.25.1 asfaltbetona seguma platums, atbilstedi LVS 190-2 ,Celu projektédanas noteikumi.
Normalprofili”

3.2.5.2. esofo segas materialu piemérotiba atkartotai lieto$anai

3.2.5.3. cela klatnes un garenprofila risinajumi segas iesédumu un nelidzenumu vietas

3.2.5.4. cela segas konstrukcijas varianti, veicot to tehniski-ekonomisko salidzindgjumu 20 gadu segas
kalpo3anas ciklam, analiz&jot ne mazak, ka divas p&c nestsp&jas |idzvértigas segas konstrukcijas un izvertgjot
iespgju pielietot atkirtoti izmantojamos materidlus. Veicot segas variantu analizi, Izpilditajam ir jadot
argument@ti ieteikumi segas konstrukcijas galigajam variantam.

3.2.5.5. ceJu mezglu uzlabojumus izstradat atbilstodi LVS 190-3 ,,Vienlimena celu mezgli” . Paredzeés
pasakumus, kurus 3aja projektd, ir iesp&jams veikt izmantojot esoSo cela klatnes platumu.

1.2.5.6. ce]a parredzamibas uzlabo3ana, likvidgjot cela zemes nodaljjuma joslas apaugumu (tai skaita-kokus)
3.2.5.7. nodroSinas Gidens novadi$anu no cela klatnes.

3.2.4.8. Esofo elektribas un sakaru komunikaciju uzliktie ierobeZojumi ( tai skaitd- to aizsargjoslas) un
iesp&jamie risinajumi ceja segas rekonstrukeiju traucgjodo komunikaciju parcelSanai.

3.2.4.9. Satiksmes organizacija biivdarbu izpildes laika dodot tehniski ekonomisko salidzinajumu variantiem
satiksmi novirzot pa apbraucamiem celiem vai nodro§inot satiksmi objektd pa vienu vai vairakam joslam.
Gadijuma ja satiksme tiek novirzita uz apbraucamiem celiem , paredz&t apbraucama cela seguma
pastiprindSanu un uzturésanas izmaksas. i

3.2.4.10. Cela zimju uzstidiiana atbilsto§i standarta LVS-77 ,,Cela zimes” prasibam.

3.2.4.11. Drogibas barjeru uzstadidana atbilstodi standarta LVS -94 ,,Ce|u norobezojosas sistemas.
Transportlidzekjus norobeZojo3as sistémas. Drogibas barjeras. LietoSanas noteikumi” prasibam.

3.2.5. Bivprojekta gala risindjums izstradas atbilstoi Pasiititaja apstiprinatajam starpzinojumam.

3.2.6. péc starpzinojuma apstiprinadanas Projektstajs pirbaudis projekta risinajumu atbilstibu situacijai
daba un nepieciefamibas gadijuma veiks attiecigas korekcijas starpzipojuma piedavatos risindjumos.

3.2.7. izstradas segas rekonstrukcijas projektu (tehniska projekta stadija), kuru saskanos ar visam
ieinteresétajam institGcijam.

w PASUTITAJA NOSACITUMI

4.1. lelas normalprofils — atbilstosi starpzinojuma apstiprindtajam.

42. Jaizmanto ielas trases un garenprofila esodie elementi, tos koriggjot tikai iesédumu un nelidzenumu
vietds, nemot véra izvélato segas rekonstrukcijas metodi. Ja cela kldtne vai tas tiesa tuvuma ir paredzets bez
izmanam saglabat eso$as konstrukcijas vai objektus (piem&ram: Zogus, vartus, ekas vai to pamatus, kokus,
sakaru un elektribas kabeJu un gaisvadu linijas), 3adu vietu precizai raksturoSanai (attdlumi, augstuma
atzimes) ir jauzzime attiecigie Skérsprofili.

4.3, Visi bivprojekta paredzétie pasakumi veicamie ielas zemes nodalijuma josla un sarkano Iiniju robezas.
Paredzét bivdarbus drpus zemes nodalfjuma joslas var tikai pamatotas nepiecieS8amibas gadfjuma, kas ir
apstiprinatas starpzinojuma izskati3anas laika;

4.4. lzpilditsjam jdveic saskapoiana ar pierobeZniekiem un nobrauktuvju Tpadniekiem, noformgjot
skanosanas protokolus un tie ir pievienojumi biivprojekta lietai pievienojami;

4.5, Ielas segums — asfaltbetons. Transporta atjauta ass slodze (dzenoSais tilts) — 11,5t;

4.6. lelas segas konstrukcijas aprékinam Izpilditdjs var izmantot sev piepemamako nestingo segu
projektéanas metodiku. Piedavatiem segas materialie jaatbilst ,,Celi specifikacijam 2012”.
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4.7. Ceju mezglu projektésana ieverot LVS 190-3 L Vienlimena ce|u mezgli”.

4.8. Nocértamo koku saraksta ir jauzrada attiecigo objektu precizs raksturojums (diametrs, suga, bojajumu
pakape) un atraganas vieta. Saraksts jasaskano ar DPPI , KSP” ainavu specialiste.

49, Jaizstrada (atbilstodi 2001.gada 2.oktobra MK noteikumiem Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz cejiem”™) detalizéta satiksmes organizacijas shéma. Posmos, kur to at]auj cela klatnes eso3ais
platums un ta papladinasanas iespgjas, visa biivdarbu izpildes laika ir janodrodina divvirzienu kustiba.

4.14. Biivprojekta sgjuma ,.Specifikacijas” sagatavoganai jaievéro sekojosais:

4.14.1. s8juma jaapraksta visas prasibas katra bavprojekta sgjuma ,Darbu daudzumu saraksts” minéta darba
veikganai. Sgjums ,,Specifikicijas” javeido par pamatu pielietojot VAS ,Latvijas Valsts celi” 2013. gada 18.
decembrT Tehniska komisija apstiprinato ,CeJu specifikacijas 2014” formatu un saturu, tehniskaja apraksta
izsledzot divéjadi vai pretrunigi interpretgjamas redakcijas.

4.142.Ja kids no veicamiem darbiem ,Celu specifikacijas 2014” nav pietickami aprakstits, tad Iidziga
formita jaizstradd nepieciciamas papildus specifikacijas.

4.14.3. Sgjuma ,,Specifikacijas” japievieno visi dokumenti (reperu, galveno tehnisko datu, u.c.), kurus
projektétajs uzskata par nepiecie$amiem, lai biivdarbu veicgjs realiz&tu bivprojektu.

4.14.4. sgjuma darbu nosaukumus veidot vienidus ar buvprojekta sgjuma ,Darbu daudzumu saraksts”
lietotajiem.

4.15. Projekta s&juma ,,Darbu daudzumu saraksts” sagatavosan jaievéro sekojosais:

4.15.1. veicamos biivdarbus jasadala atsevigki m&ramiem un izcenojamiem darba veidiem, ieverojot ,,Celu
specifikaciju 2014” rekomendacijas {9.2.pielikums) un darba raksturu ta, lai paveikto apjomu vargtu viegli
uzmérit {(novertét).

4.15.2. darbu daudzumu saraksts janoformé MS Exel . Kolonna Darba daudzums” apjoms janorada,
noapajojot ar precizitati ne vairak ka I cipars aiz komata un to rakstam jabat bez matematiskiem
vienddojumiem un formulam.

4.16. Pec biivprojekta akceptéanas, ta s&jumi( iznemot sgjumu ,,Bavdarbu aprékinita cena™) ir jaiesniedz arl
elektroniski: s&jumi ,Vispariga dala”, ,.Specifikacijas”, ,,Rasgjumi”, ,Darbu daudzumu saraksts” - PDF
formata. Rase jums ,lzbiives plans” jasniedz dwg formata.

4.17. Visi komunikaciju rekonstrukcijas pasakumi japlano esosas jelas zemes nodalfjuma joslas robeZas vai
sarkano lTniju robezas.

vV PROJEKTA SASTAVS

5.1. Pasatitajam nododamie projekta sgjumi un to skaits:

5.1.1. Vispariga daja — 5 eksemplari

5.1.2. Specifikacijas — 5 eksemplari

5.1.3. Rasgjumi - 5 eksemplari

5.1.4. Darbu daudzumu saraksts — 5 eksemplari

5.1.5. , Latvenergo ,, komunikéciju parbive (ja tada ir paredzeta) — 4 eksemplari
5.1.6. , Lattelecom” komunikaciju parbiive (ja tada ir paredzéta) — 4 eksemplari
5.1.7. Biivdarbu aprékinata cena — 3. eksemplari

5. Darbu izpildes termin3:
Lidz 2014.gada 31 julijam.

Sastadija: . \
Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestade o - T
“K omunalds saimniecibas parvalde” vaditaja vietnieks S ARG V.Semonenko

.f‘
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LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSETAS PASVALDIBAS IESTADE
“KOMUNALAS SAIMNIECIBAS PARVALDE”

Reg. Nr. 90009547852, Saules ield 5A, Daugavpili, LV-5401, talrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv  www.daugavpils.lv

Daugavpili

2014.gada 09 junija Nr. 4-12/46

Daugavpils pils€tas domei
Kr.Valdemara iela 1, Daugavpill

Tehniskas prasibas objektam:
,,Viestura iclas rekonstrukeija (brauktuves paplainaiana) posma no
18.novembra ielas lidz Kr.Valdemara ielai, Daugavpili”

1. Projekteianas darbus  veikt Daugavpils pilsétas biivvalde saskanotaja
topografiskaja plana, kurs ir izgatavots saskapa ar Latvijas biivnormativu LBN
005-99 ,InZenierizpétes noteikumi biivniecibd” (2000.gada 2.maija MK
noteikumi Nr.168).

2. Projektu izstradat saskana ar pilsétas galvends arhitektes iesniegto planoSanas

un arhitektfiras uzdevumu, LVS un LBN prasibam, 2004.gada 28.decembra

MK noteikumiem Nr.1069 (prot. Nr. 75), Daugavpils pilsétas domes 2013.

gada 10.0ktobra (prot. Nr.23,9.§) SaistoSiem noteikumiem Nr.23

“InZenierkomunikdciju un transporta blivju aizsardzibas noteikumi”,

Aizsargjoslu likumu, Pilsétbiivniecibas noteikumiem un attiecigo dienestu

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, nemot vérd, ka perspektivi varétu bt

izbiivéti arff citi inZeniertikli, ievérojot ari DPPI “KSP” ielu aprikojuma
tipveida kataloga risinajumus (kontaktpersona - DPPI “KSP” tehniskas

nodalas vaditajs Igors Prelatovs, t. 654 76406).

Koku zagesanu saskanot ar DPPI “KSP” meZzini.

4, TIzstradat ielas labiekartoSanas un apzalumoSanas projektu, paredzgt
stavlaukuma paplagindsanu un koku stadiSanu.

5. Veicot celu biivdarbus saglabat esofos pazemes inZeniertiklus, ka arl, péc
iespgjas, kokus un zalienus.

6. Kustibas organizé$anu izpildit saskand ar VAS “Latvijas Valsts celi”
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. JebraukSanas organizaciju ieprojektét
atbilsto¥i normativiem.

7. Projekta dokumenticiju saskanot ar visiem ieinteresétiem dienestiem.

8. Projekta dokumentacijas vienu cksemplaru iesniegt Daugavpils pilsétas
pa$valdibas iestddei ,Komunalas saimniecibas parvalde”, t.sk. vienu
kompaktdisku.

o
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9. Tehnisko izpilddokumentaciju digitala veida nodot Komunalas saimniecibas
parvaldei saskapa ar MK noteikumiem Nr. 299 no 2004.13.04. LKS 92
koordinatu sistéma.

10. Nodrosinat celtniecibas blivgruzu (atkritumu) novakSanu ievérojot Atkritumu
apsaimnieko$anas likuma prasibas, noslédzot attiecigu ligumu ar komersantu,
kuram ir attieciga atlauja §adu darbibu veik3anai.

Tehnisko noteikumu deriguma termin — 24 ménesi no izsniegSanas briza.

)
/ "/‘
|

Pagvaldibas iestades Py A
vaditaja vietnieks: %// \ V. Semonenko

\
(//

Kuzmins 29377041

Tehniskais projekts 27
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Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI

Latgales regiona Daugavpils nodala

Registracijas Nr. 40003344207

18. Novembra iela 333, Daugavpils, LV-5402 Talr.: 54 29100 Fakss: 54 31861 www.Ivcelilv

Daugavpils 20.05.2014.g. Nr. 4.6.6/88

TEHNISKIE NOTEIKUMI
_Viestura ielas rekonstrukcija posma no 18. Novembra lidz Kr. Valdemara ielam ”, projekta
izstradei , Daugavpilt

Tehniskie noteikumi izdoti: Daugavpils pilsétas paSvaldibas iestade ,Komunala saimniecibas
parvalde” R Nr. 90009547852, Saules iela SA, Daugavpils LV-5401, t. 65476314
Objekta adrese: Viestura iela no 18 Novembra lidz Kr. Valdemara ielam, Daugavpill

Tehniskas prasibas un sevifkie noteikumi:

e Projekta izstradé ieverot Daugavpils pilsétas domes, Pilsétplano¥anas un biivniecibas
departamenta, 2014.gada 29. aprili izdotos, planoSanas un arhitektiras uzdevuma
Nr.8.3-2.1/133, noteikumus ;

o Izveidot apgriefands vietu pirms tramvaja sliedém (vieta, kur tika izveidots pagaidu
remontdarbu laika) ;

e Paplaginat ielas braucamas dalas joslas, safaurinot sadalosas un apstadijumu joslas platumu;
Izveidot stavvietas centralas poliklinikas klientu auto, skaits atbilstosi LVS ;

Izstradat un saskagot ar VAS Latvijas Valsts celi” Daugavpils nodaju , satiksmes
organizicijas un c¢/Zimju uzstadiSanas shemas ;

e Projekta ietvert pagaidu ¢/Zimju izvieto3anas shemas , veicot remontdarbus ;

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :
1. Tesmiegumu Nr. 2-40/492.no 09.05.2014.¢ ;
2. 1992 .gada 11.marta likumu , Par autoceliem” .

Daugavpils nodalas vaditajs G. Hmelnpickis

Daugavpils@lveeli.lv
Talr. 6-54-29100

SANEMTS
PP
“Komunalds saimniecibag parvalde”
Z5. 5 20773
Ni__ &5 3 )AZ_LLV
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.

()

E,““D‘;E'ﬂ'é Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “Daugavpils ddens”

Vienotais registracijas Nr.41503002432
PVN registracijas Nr.LV41503002432 Talrunls  + 371 654-44565

AJS “Latvijas Unibanka"

Udensvada iela 3, Daugavpils Fakss  +371 654-25547 CaugaveilwHiiele,

LV - 5401

konta Nr.

e-pasts  kontakti@daugavpils.udens.lv LV26UNLACO05000600327

Daugavpili

22.05.2014. Nr. 13-4/035

Daugavpils pilsétas padvaldibas iestide

“Komunilas saimniecibas parvalde”

Uz 09.052014. Nr. 2-40/492 Reg. Nr. 90009547852

Saules iela 5 A, Daugavpilt
LV-5401

TN Viestura ielas rekonstrukcijai (brauktuves
papla¥inasanai) posmd no 18.novembra ielas

lidz Kr.

oo

Valdes

Cizevska 654 22552, fakss 654 24544 > Q{gg;
. ?"z/ 3

Valdemara ielai, Daugavpill

Tehniskie noteikumi

Pirms projekté3anas darbu uzsak3anas, sagatavot topografisko uzmérfjumu ar
vertikdlajam atzimém, pazemes inZeniertikliem un zemes iecirknu robeZzam apjomos,
kuri ir pietickami projekta veiksmigai izstradasanai, saskand ar 2000.gada 2.maija MK
noteikumiem Nr.168.

Viestura ielas rekonstrukciju ieprojektdt un iebiivét saskapa ar LBN 222-99
,Udensapgades argjie tikli un biives”, LBN 223-99 ,Kanalizicijas ar&jie tikli un baves”,
LAizsargjoslu  likumu”, LR MK noteikumiem Nr.1069 ,Noteikumi par argjo
inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétds, ciemos un lauku teritorijas”, ,,Blivniecibas
likumu” un citiem speka esoiem normativiem dokumentiem.

Saglabat esofo Gdensvada un kanalizacijas tiklu drodibu un dzilumu saskana ar LBN
222-99, LBN 223-99.

Projekta darba apjomos paredzét aku augigjo dalu virs parsegumiem nomainu (lukas,
betona paplldus rinki) eso$am tidensvada un kanalizacijas akam.

Lakém ir jabiit izgatavotam no kalama keta un jaatbilst EN124 standarta prasibam, lukas
ramim ir jabit peldoia tipa, paredzet izlidzinafanas gredzenus.

Gadfjuma, ja tiks atrastas kiegeJu akas vai skataku uzgalvji, veikt fidensvada un
kanalizcijas aku remontu (kiegelu skataku uzgalvju nomaina, kiegelu aku nomaina)

Péc darbu beigam veikt kanalizacijas akas tirfsanu un kanalizacijas tiklu skaloSanu.

. Izstradato projektu saskanot ar SIA ,Daugavpils Gdens” un citiem inZeniertiklu
turdtajiem un treSajam personam, atbilstodi LR MK noteikumu Nr.112 . Visparigie
biivnoteikumi”.

. Saskanota tehniska projekta vienu eksemplaru iesniegt SIA “Daugavpils Tidens”, ka arl

nodot to digitala veida.

loceklis M S Selickis
WRLENSS

"Komumw ,~ *".( 'zzﬂbm narvaide”
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Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "DAUTKOM TV"

PVN Registracijas Nr. LV 41503014963 / -
Juridiska adrese: Jelgavas iela 1-B, Daugavpils, LV-5400, Latvijas Republika I:I D
Talrunis: (+371) 6 54 07 650, fakss: (+371) 6 54 07 663

www.dautkom.lv, e-pasts: dautkom@dautkom.lv

rd 9

2014.gada «lD » WA Nr.?\(Ob
Daugavpilt U

Daugavpils pilsetas pasvaldibas iestades

wKomunalas saimniectbas parvalde”

Vaditdja vietniekam V.Semonenke k-gam

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jisu 2014.gada 09.maija véstuli Nr.2-40/492 sniedzam Jums tehniskos
noteikumus objekta ,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplaS§inasana) posma no
18.Novembra ielas lidz Kr.Valdemara ielai, DaugavpilT” tehniska projekta izstradei.

- Projekta paredzgt pasikumus SIA ,,DAUTKOM TV” esogo sakaru komunikéciju aizsardzibai,
to nepartrauktas funkcionalitates un piekJuves saglabasanai, saskapa ar »Aizsargjoslu likumu”
un ,,Elektronisko sakaru likumu”; ;

Projekta paredzét esoSo sakaru komunikaciju atradanas dziluma saglabasanas nodrogina¥anu

attieciba pret projektétas ielas virsmas ne mazaku par esofo, nepieciesamibas gadijuma, veicot
to parbiives padzilinaSanu;

- Gadijuma, ja telekomunikaciju tikli iekrit rekonstrukcijas zona, paredzet aku vaku limenu
reguléSanu;

- NepiecieSamibas gadijuma nomainit aku vakus pret smaga tipa un to reguléanu;

- Ja sakaru komunikacijas traucé veikt ielas rekonstrukciju, paredzét to parlikanu vai parbivi,
katru gadfjumu saskagot ar SIA ,,DAUTKOM TV” un paredzét darbu finans&3anu. lzstradajot
projektu, ievérot Latvijas valsts ,,Aizsargjoslu likumu”;

- Ja apak8zemes telekomunikacijas izbiives gaiti eso¥o sakaru tikla elementu drodiba un
saglabaSana nav iespSjamd, tad ir jaizstrada tehniskais projekts par telekomunikicijas
parbuveSanu. Tada gadijuma objekta tehniskais projekts tiks saskanots, kad tiks noslégta
vienoSanas ar SIA ,,DAUTKOM TV” par telekomunikaciju parbavesanu;

- Tuvina$anu un $kérsofanu ar SIA . DAUTKOM TV” telekomunikaciju tikliem izpildtt atbilstosi
2004.gada 28.decembra MK noteikumiem Nr.1069 (prot.Nr.75), , Aizsargjoslu likumam” un
..-Elektronisko sakaru likumam®;

- Skérsojuma un tuvinajuma vietds ar tikliem SIA ,DAUTKOM TV” projekta dokumentacija
inZeniertiklu vertikalo un horizontalo griezumu radit pilna apjoma, méroga 1:250 mm;

- Skérsojuma vietds ar apakSzemes telekomunikacijam darbus veikt ar rokam, nepielietojot

mehanismus;

Projekta skici ieprieks saskanot ar SIA ,DAUTKOM TV”;

Projekta dokumentacijas (kanalizacijas trases ar griezumu) vienu eksemplaru iesniegt SIA

LDAUTKOM TV”;

- Projekta dokumentaciju saskagot ar SIA ,,DAUTKOM TV”;

- Jebkuru darbu veikt tikai SIA ,DAUTKOM TV” parstavja klatbiitng (talr.: 27879038,

27879041, 27797254).

Tehnisko noteikumu deriguma termins 1 (viens) gads.

SIA “DAUTKOM TV” SANEMTS
telekomunikaciju infenieris PP ) V. Kuprijenko
"Komunaids saimniecibas parvaide’
20 05 /7.

Nr_£22 7 £-3F
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,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpilt”

SIA Lattelecom l CEEETG I

Vienotais re. nr. 40003052786

Futd sed. . LVAG003052786 aegeleCcorm
Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011

Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.y
wiwwlattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI_Nr. ©37:851/541/04517
V|

= o Dauga ils N i - o -
batums:  SSGOB01A%  Pamatojums: F08/06 5014 BIBERGSTNEATEEAAT L TR
el . -

Pieprasitajs: g

Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese:

Kadam noldkam izsniegti tehniskie noteikumi:

rekonstrukeijai, tehniska projekta izstradets |
TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Veicamo darbu apraksts u
1. | Projektu izstradat uz topografiska plana méroga 1:500,kur jabOt uznestam visam sakaru

komunikacijam. Projekta paredzét pasakumus SIA Lattelecom eso$o sakaru komunikaciju aizsardzibali,

to funkcionalitates un piekluves saglabaSanai saskana ar Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru

likumu.

3. | Skérsojuma vietds ar apakszemes eakaru komunikacijam darbus veikt ar rokam, nepielietojot

mehanismus, nodroéinot aizsardzibu eso$ajai sakaru apakézemes kabelu saimniecibai.

___ Jebkadu darbu veikSana kai SIA_Lattelecom parstavja klatbatng (talr. 26412736). . ...
3. | Asbestcementa kabelu kanalizacijas darbu veikSanas vietds, projektd paredzét jaunu P/E caurulu

ieguldisanu. Rekonstrukcijas rezultatd neatstat sakaru kabelu kanalizacijas akas un sakaru kabeli

grunti zem ielas braucamas dajas. Sakaru kabelu grunti skérsojumu vietas tos aizsargat ar caurulém,

paredzét jaunu P/E cauruju ieguldidanu. Nodrodinat esoSo sakaru komunikaciju atra3anas dziluma

saglabasanu attieciba pret projekté&to virsmas l[imeni. Nepieciedamibas gadfjuma nomainit aku lokas uz

atbilstodas slodzes un tipa_sakaru kabelu aku |Gkam ar logotipu “Lattelecom” .

4. Ja tehnisku iemeslu d&| 1.punkta minétais nav iespéjams, tad ir jaizstrada tehniskais projekts par eso$o
sakaru komunikaciju parbavésanu.
Tada gadijuma objekta tehniskais projekts tiks saskapots tikai tad, ja pasititijs par sakaru

 komunikaciju parbavésanu noslégs vienosanos ar SIA Laffelecom., .. g
5. | Tikla parslegsanas darbu veik§ana atjauta tikai SIA Lattelecom grupas uzndmumam SIA Citrus
Solutions. Parsléganas darbu veikSanai, pirms parvietoanas darbu sakuma noslégt lfgumu.
| Liguma nosleganai vérsties SIA Citrus Solut Rezekns, Maskavas iel 5, talr. 64648003; 20340546,
TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdo3anas datul ildus nepieciedama tehniska informacija sanemama
Daugavpili, Valkas iefa 3, talr. 65455120.
Elektronisko sakaru tiklu projekt&sanas, celtniectbas un montaZas darbu veiksanai kontaktéties ar klientu

attiecibu vaditaju R.Stramkalu talr.; 84648003, 293405486,

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom:
amats, talrunis:

Datums:
Paraksts:
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pavGAveiLIirumriku -

Pa¥valdibas akciju sabiedriba 18. novembra iela 4, Nordea Bank AB Latvijas filiale

""Daugavpils siltumtikli" Daugavpilf, LV-5401, Norgkinu konts

Vienotais registracijas numurs: 41503002945  Talrunis +371 654-07533 LV87 NDEA 000 0082040907
Fakss  +371 654-07555 Bankas kods NDEALV2X

v Cﬁf@ PLD b A e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

m Az Faec, 25 LZ‘ Mé” avpilt

0. o720/, —

2014, gada ?@7 %ﬁ%&%&/ﬁ@?

Uz 2014. gada 09.maija Nr.2-40/492

Daugavpils pilsétas pa§valdibas

iestades ,,Komunalas saimniecibas parvalde”
Saules iela 5a,

Daugavpils, LV 5401

Tehniskie noteikumi

Objektam: ,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplaSinafana) posma no

18.novembra ielas lidz Kr.Valdemara ielai, Daugavpili”:

1. Pirms projektéSanas darbu uzsakSanas, izgatavot topografisko uzmerljumu ar
vertikalajam atzimém, inFeniertikliem un zemes robeu iecirkpiem apjomos, kuri
ir pietickami projekta veiksmigai izstradasanai.

NodroSinat esoSo siltumapgades tiklu saglabasanu.

Paredz&t pasakumus saskana ar likumu ,,Aizsargjoslu likums”,

4. Projektgjamo tiklu un siltumtiklu gkérsofanu un satuvinaSanu izpildit atbilstosi LR
speka eso$iem normativiem aktiem.

5. Attalums no siltumtikliem lidz virsmas nevar biit mazaks par 1,0m. Ja attalums biis
mazak par 1,0m, izpildit siltumtrases kandlu nostiprind%anu vai siltumtrases
parlik3anu.

6. Paredzgt liku nomaigu siltuma kamerim, kuras atrodas rekonstruéjamas ielas
posma. Virsmas atzimei pie siltuma kameram jabiit ne augstakai par $o kameru
liku virsmas atzimi.

7. Projekta paredzét Skérsojumu mezglus ar siltumtikliem (vertikali griezumi) un
projektu pilna apjoma saskanot ar PAS “Daugavpils siltumtikli.

8. Projektu nepieciesams realizet atbilstosi speka eso3ajiem normativajiem aktiem un
iesniegt saskapofanai PAS ,Daugavpils siltumtikli®, Pec saskapoSanas, 2
eksemplari (marka SAT) tiek nodoti kontrolei.

9. Pirms celtniecibas un montaZas darbu sakuma un péc celtniecibas un montazas
darbu pabeig¥anas pieaicindt PAS “Daugavpils siltumtikli” parstavi: talr,
65424127, 29638262.

10. Tehniskie noteikumi ir speka Iidz 2016. gada 12.maijam.

L 1

Ar cienu,
Tehniska direktora p.i. - V. Mjagkihs
SAMEMTS

Borovskis 65407560 DPE

© PAS "Daugavpils siltumtikli"
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€ ST

Akciju sabiedrba “Sadales fikls”
Austrumu Ekspluatacijas dala
Vien. red. Nr. 40003857687
Klusa iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilt Daugavpils pilsétas pasvaldibas
13.05.2014. Nr. 30EF10-11.01/439 iestade
Uz 09.05.2014. Nr. 2-40/462 ,»Komunalas saimniecibas

parvalde™

pasvaldibas iestades vaditdja
vietniekam V.Semonenko
Saules iela 5A,
Daugavpils,L'V 5401

Tehniskie noteikumi

Objektam  ,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves papla$ina$ana) posma no
18 Novembra ielas 1idz Kr.Valdemara ielai, Daugavpili”.

1. Izstradajot projektu ieverot prasibas, ko nosaka ,,Aizsargjoslu likums™.

2. Eso3am elektroietais®m jabut iek]autam projektd. Projekta jaizce] eso$o elektroapgades
objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktds aizsargjoslas. Mingto aizsargjoslu
att€loanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

3. Projektu saskanot ar AS ,Sadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas Dalas Daugavpils
nodalu A .Pumpura iela 5, Daugavpili, talr. 65480281, 65480304.

4, NepiecieSamibas gadijuma paredzgt esoSo AS ,Sadales tikls” elektroietaifu parbivi
arpus apbiives laukuma. ParbGves nepiecieS8amibas gadfjuma vérsties ar pieteikumu
jebkurd AS , Latvenergo” Klientu apkalpoSanas centrd (Turpmék - KAC) ar pieprasijumu
tehnisko noteikumu izsnieg$anai elektroietailu parbivei.

5. Neatkarigi no noteikta aizsargjoslu platuma darbus ar cel3anas mehanismiem 30 metru
josla no gaisvadu elektrolinijas mal&ja vada pirms darba sak$anas, saskano ar attiecigo
elektrisko tiklu ipasnieku vai valditdju (MK 2006.g. noteikumu Nr. 982 11.punkts)

6. Objekta elektroapgades iertkosanai ar iesniegumu vérsties jebkurd AS ,Latvenergo”
KAC, saskapd ar ,Sistdmas piesléguma noteikumiem elekiroenergijas sistémas
dalibniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulé$anas komisijas Lémums Nr.1/5 spéki no
01.01.2014.).

7. Buvdarbu veik3anu ar mehdnismiem vai zemes rak$anas darbu izpildi elektroparvades
Iiniju aizsardzibas josla veikt, saskapa ar ,Aizsargjoslu likumu” un saskanot ar AS
wSadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas dajas Daugavpils nodau, Daugavpili A.Pumpura
iela 5.

Ar cienu,

Austrumu Ekspluatacijas dalas vaditajs S~ ﬁﬁ;{? Edgars Soldans

Vitalijs Jevsejevs 65480304

"Komungids
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LG Vienotais redistracijas Nr. 40003000642

l 7 i Vagonu iela 20, Riga, LV-1009
BIEDRI

AKCLL SABIEDRIEA. Kontaktu centrs: talr. 155, fakss 67 041 404

LATVIJAS GAZF e-pasts: info@Ig.lv, www.lg.lv

IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8
AS “Citadele banka"”, SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Daugavpilt
22.05.2014. 1639/32-6 Daugavpils pilsétas pasvaldibas
09.05.2014. 2-40/492 iestades ,,Komunalas saimniecibas

parvalde”
Vaditaja vietniekam
V.Semonenko kungam

Saules iela 5A, Daugavpils,
LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsnieg8anu
Viestura ielas rekonstrukcijai posma no
18.novembra ielas [idz Kr.Valdemara ielai,
Daugavpilt

Akciju sabiedriba “Latvijas Gaze™ (turpmak — a/s “Latvijas Gaze™) Daugavpils iecirknis
informg, ka Viestura ielas tuvuma (posmi no 18.novembra ielas lidz Kr.Valdemara ielai)
dabasgazes tiklu nav, |idz ar to tehniskie noteikumi no a’s »Latvijas Gaze” Daugavpils iecirkna
nav nepiecieSami.

Komercpilnvamieks
Als “Latvijas Gaze”
Daugavpils iecirkna vado3ais inZenieris I. Kuplovs-Oginskis

Svirkovi¢s 654 04009

SANEMTS
DPPI
"Komunalas saimniecibas parvalde”
I3 O g
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3. Pielikumi

KOPIJA
PAREIZA

R oo ]

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
Brlvibas ield 55, Rigd, LV-1519 e Talnnis 371-7013101 4 Fakss 371-72808R87. ¢ F-pasts: pasts(@em.gov.-
Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIT ™

izetiegta
scbiedribai ar ierobeZotu arbildibu
CKDD

vienota; registracijas numurs : 41503014662

Komersan's registréts 3tivkomersantu registed 2005, gada 26,0ktobrs
(\Emums Mr, 777 ) saskani ar Ministru kabineta 2005. gadu 7.
noteikumiem Nr.453 “Buvkomersantu registificijas noteikumi"

Biivkomersanta regisiricijas Nr. 0761-R
lkgadgjais informacija atjaunoSanas datums :26.0krobris

Atbildiga smatpersons - A
Buvniecibas departamnta direktora vietieks ... . .
/_.“:_;'.:...‘._:.n.. SN ik .

<

ZV.
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KOPIJA
PAREIZA

T T
LIRS

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENI i
BUVNIECIBAS SPECIALISTU ssmrr:ﬂcms@nﬁcms
-
BUVPRAKSES S%§TIFIK§ TS

Nr. 20-

Derigs Ir speka

- ceju proje v lidz 19.04.2017.  kops 23.07.1997.
(atjauta d, s\f' as joma - pasvaldibu, komersantu un maju ceJi)

(a&@iﬂbibas Jjoma - ielu un laukumu tehnisko
17 u un to aprikojuma biivdarbu vadisana un

udziba) '
RS |
' Sertifikdts izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februira Nolikumam
1 »Par bavniecibas speciilistu sertificésanu”.
Sertifikata sapéméjs appémies savid darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastivosos biivniecibas norr ka ari Bavspecialistu gtikas kodeksu.
ALy F

e 3

“ {. ' i&bb‘/
s Martins Straume

%

/

L&Sﬁﬁ?[gdmﬂsadnﬂﬁh \:‘E‘EMF
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KOPIJA
PAREIZA

& wﬁ—‘ﬂ7x ) ? “ Informativa izdruka no Kadastra informacijas sistémas
oy Vﬁép——k ~ teksta datiem

B
Ipasums
Kadastrala Zemesgramatas P —
Kadastra numurs Nosaukums | vertiba nodalijgi:ma g‘mrrl!_s;ratwa
(EUR) numurs 1y
05000017602 - 6954 44 Daugavpils
Nekustam3 Tpauma novért&jums kadastra (EUR): 6954
Kopplatiba: 0.1162
Platibas mé&rvieniba: ha
Prognozéta kadastrald vértiba (EUR): 6954 (péc kadastra datu stavokla uz 01.06.2014)
Prognozetais ipasuma novért&jums (EUR): 6954 (p&c kadastra datu stavokla uz 01.06.2014)
Ipasnieki
Personas Vards, Domaiama BirsaiaL Ipasuma kad.
kods / reg. uzvards / omajamas nr. / biives kad. | Adrese
nr. Nosaukums dalas statuss apz.
fiziska Kurméj:ts 11
; zZis prospekts
06045410706 Simona Volkova 1/1 persona 05000017602 Iji,fgfja’ -

Sai informacijai ir tikai informativs raksturs un tai nav juridiska speka.
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B. TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS UN SARAKSTI
1. Vispareja dala

1.1. lIevads

ST nodala ietver vispar&jos jautajumus, kas saistiti ar celtniecibas darbiem. Definicijas, termini un
frazes, kas atkartosies citas specifikaciju nodalas, ietvertas §is nodalas paragrafos. Liguma noteikumi $aja
nodala nav atkartoti, iznemot vietas, kur nepiecie$ams nodrosinat precizaku informaciju.

Liguma noteikumi, ras€jumi un citi kontrakta dokumenti jalasa saistiba ar specifikacijam un jautajumi,
kas izklastiti vai aprakstiti kaut kur ieprieks, nav atkartoti turpmak.

Neskatoties uz atskirigiem virsrakstiem specifikaciju dalas, katra no tam jauzskata ka papildus un
saistosu jebkurai citai dalai un jalasa konteksta, lai panaktu darba izpildi.

Vispargjo noteikumu prasibas ir saistosas visam Biivprojekta ieklautam dalam.

Ja attiecigas dalas Tehniskas specifikacijas ir izvirzitas konkrétas Vispargjo noteikumu prasibas dala
ieklauto darbu izpildei, tad $aja nodala zemak definétas prasibas ir ievérojamas tiktal, ciktal tas nav pretruna ar
konkr&tajam attiecigas dalas Vispar&jo noteikumu prasibam.

Atseviska samaksa par Vispargjos noteikumos ieklauto darbu un prasibu izpildi Bivuznpémégjam nav
paredz&ta un visi izdevumi ieklaujami darbu daudzumu sarakstos ietverto darbu cenas, iznpemot gadijumus, ja
kada atseviska specifikaciju dalas vispargjos noteikumos ir noradita §T apmaksas iesp&jamiba.

1.2. Standartu un tehnisko noteikumu lidzvertigums un to piemeroSana
Posma biivniecibas projekts balstas uz sadiem Latvijas un Eiro Bivnormativiem:

e Biivniecibas likums;
e Vispargjie biivnoteikumi;
e Bivnoteikumi darbam autocelu tikla.

Materialiem, kas tiks pielietoti posma rekonstrukcija, ir jaatbilst projekta noraditajiem standartiem vai
blivnormativiem.

Biivuznémé&jam japielieto Sajas specifikacijas noradito standartu jaunako spéka esoSo redakciju
prasibas, kas ir speka izsoles laika, ja vien 1pasi kada no gadijumiem nav noteikts citadi. Ja specifikacijas nav
noradits konkréts standarts, tad péc saskanosanas ar projekta vaditaju, Daugavpils novada domes buvvaldi,
tiek izmantoti valstl pienemtie standarti vai biivnormativi, kas domati Iidzigiem darbiem.

Ieprieks saskanojot ar Projekta autoru, Buvinzenieri, var lietot citus (Visparigos biivnoteikumos
atlautos) standartus, kas nodrosina lidzveértigu vai labaku kvalitati, ka noteikts specifikacijas. Ja biivuznémgjs
velas lietot citus standartus, tam ir dokumentali japierada, ka ta izvélétie standarti nodro$ina prasito kvalitati,
ka arT janodroSina Siem standartiem atbilstoSu kvalitates kontroli. Visus ar standartu nomainu saistitos
izdevumus jasedz Biivuznéméjam, iznemot gadijumus, kad specifikacijas minéto standartu nomainu pieprasa
pasititajs.

Priekslikums par standartu apstiprinaSanu jaiesniedz Biivinzenierim vismaz 14 dienas pirms datuma,
kad Blivuzne€mgjs ir planojis sanemt apstiprinajumu.

Ja BuvinZenieris atzist, ka $adas izmainas nenodro§inas Iidzveértigu vai augstaku kvalitati,
Biivuznéméjam javadas péc $aja s€juma noraditajiem tehniskajiem noteikumiem un specifikacijam.

1.3. Buavlaukums un ar buvdarbiem saistitas zemes
Pirms darbu uzsaksanas Pasiititajs nodod Biivuznéméjam paredzeto biivlaukumu.

Pasititajs ir atbildigs par zemju iegiiSanu, kas nepiecieSamas paredz&ta buivprojekta realizacijai, 11dz
btivdarbu liguma noslégsanai.

Biivuznéméjam ir jabht informétam un pilniba jaapzinas biivlaukuma izvietojums, par piekltiSanu un
apstakliem, neaprobezojoties tikai ar ras€jumos redzamo informaciju.
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Rekonstrugjamiem celiem biivlaukuma robeZas ir Valsts zemes dienesta Kadastra registra fiks&tas
robezlinijas. Ja rekonstrukcijas vajadzibam Pasiititajs ir ieguvusi papildus zemes gabalus, tad buvlaukuma
robeza iet pa cela robezlinijam papildus ieglito zemes gabalu argjo robezu, ieveértgjot reali esoso apbivi.

Pastavigi vienojoties ar zemju Ipasniekiem Bilivuznémgjs uz sava rékina var izmantot ari citas
teritorijas tehnikas un biivmaterialu novietoSanai vai citam razoSanas vajadzibam.

Buvuzpemgjs ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu ievérosanu.
Biivuznémgéja pienakums ir veikt visus saskapojumus un sanemt atlaujas no komunikaciju valditajiem darbu
veikSanai komunikaciju aizsardzibas zona.

Biivuznéméjam janodro$ina pieklisana ipasumiem, kuru iebrauktuves atrodas biivlaukuma.

Biivuznémgéja darbiba biivlaukuma atlauta tikai péc buivatlaujas sanemsanas.

1.4. Darba drosibas pasakumi
Pirms biivdarbu uzsakSanas blivuznémé&jam jaiepazistina ar savu darba dros§ibas planu, kura jaietver

sekojosa informacija:

e  Vispargjs darba un darba planu apraksts;

e  Sadarbiba ar apakSuzneémgjiem;

e Drosibas pasakumu organizé$ana, ieskaitot vispargjos likumus, droSibas parbaudes, droSibas
apspriedes, zinojumus un informaciju;

o  Apraksts darbiem, kuri veicami ar ipaSu risku un profilaktiskajiem pasakumiem riska
mazinasanai;

o  Specifisku drosibas iekartu lietoSanas noteikumi, aizsargajosu un labi redzamu darba térpu un
kiveru valkasana u.t.t.;

o Informacija par pirmo palidzibu un svarigakie telefona numuri (atra palidziba, ugunsdzesgji,
policija);

e  Stradajoso saraksts.

e  Biivuznémgjam jaorganiz€ dro$ibas apspriede liguma izpildiSanas sakuma, jaiepazistina ar darbu
drosibas planu. Visam bilivpersonalam jaapstiprina sava piedaliSanas sanaksmé, parakstoties
zurnala. Péc tam sekojosas apspriedes janotur péc saskanota intervala, ar tadu pasu piedaliSanas
apstiprinasanas dokumentaciju.

e  Biivuznémgjam, atbilstosi Latvijas Republikas likumam ,,Par darba aizsardzibu” sava darbiba ir
jaieverte speka esoSiem Darba aizsardzibas likumdosanas akti:

e  Ministriju kabineta noteikumi;

e  Ministriju izdotie normativi un instrukcijas;

e  Darba dro§ibas standarti, normas un noteikumi.

No jauna pielaistos stradniekus pie darba drikst pielaist p&c ievadinstruktazas vispargja droSibas

tehnika un instruktazas darba vieta pirms katra darba veida.

Komplekso brigazu dro$ibas tehnikas instruktazu darba vieta veic par visiem darba veidiem objekta un
atkarto ne retak ka reizi 60 dienas, bet darbos ar bistamajam iekartam — ne retak ka reizi 45 dienas. Instruktazu
veikSanu un zinasanas parbaudes registré speciala zurnala.

Biivuznéméjam ir javeic savlaicigi profilaktiskie pasakumi razoSanas kaitigo apstaklu novérsanai,
atbilsto$i normativo aktu prasibam janovérte dazadu kaitigo faktoru iedarbiba uz cilvéka organismu:
atmosféras piesarnojums, meteorologiskie apstakli, putekli, toksiskas vielas, troksnis, vibracijas, ultraskana
u.c., vai to samazinasanai, ja citadi nav iesp&jams.

Katra objekta ir jabut aptiecinai ar medikamentiem, fiks€joso §inu komplektiem un citiem Iidzekliem
pirmas palidzibas sniegSanai cietusajiem.

Visi darbi javeic lietojot &rtus un attiecigajam darbam piemérotus spectérpus un dazadus
aizsarglidzeklus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargkiveres u.c.
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Biivuznéméjam ir janodro$ina pictickams darba vietas apgaismojums, saskana ar VS 12.1.046-85
,»Apgaismojuma normas biivlaukumos” prasibam, lai izslégtu traumatismu un nelaimes gadijumus.

Atbildigajam par darba dro$ibas ievéroSanu ir jasastada un noteikta kartiba jaapstiprina bistamo zonu
saraksts objekta, noradot aizsardzibas zonas, saskana ar LR normativajiem aktiem.

Biivuznéméjam nekavgjoties jainformé Biivinzenieris par jebkuru nelaimes gadijumu buivlaukuma vai
arpus ta, vietas, kur Biivuznémgjs veic savu darbibu, ka rezultata radies nelaimes gadijums jebkurai personai,
kas tiesi strada bavlaukuma vai kadai treSajai pusei. Sada sakotngja informacija var bait mutiska, kam seko
rakstisks paskaidrojums 24 stundu laika p&c nelaimes gadijuma.

1.5. Vides aizsardzibas pasakumi
Visparéjas prasibas vides aizsardzibai

Biivuznéméjam ir japlano sava darbiba atbilsto$i speka esosajai vides aizsardzibas likumdosanai, ka art
atbilsto$i regionalas vides parvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Biivuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi. Nav pielaujama biuivlaukuma apkartnes piesarnoSana. Javeic piesardzibas pasakumi
(pieméram: pielietojot palig konstrukcijas), kas nepielautu buvgruzu noklasanu apkartgja vide. Javeic visi
nepiecieSamie pasakumi, lai aizssargatu esoSus kokus no bojajumiem. Nav pielaujami galvenas saknes
bojajumi.

Jaievero aizsargjoslu likuma prasibas.

Buvuzpémejam, perkot materialus, ir javers pietickama uzmaniba ne tikai cenai un kvalitatei, bet arT uz
to ietekmi uz apkartgjo vidi buivniecibas procesa. Uzmaniba ir japiever§ ES pazinojumam Nr. 1836/93, kas
izdots 1993. gada 29. junija, attieciba pret ES rikojumu par apkartgjas vides kontroli un apkartgjas vides
parskatiSsanu no minéta ES pazinojuma spéka stasanas datuma. Buvuznéméjs var veikt darbus, iesniedzot
nepiecieSamo dokumentaciju, ka tiek ieveroti attiecigi noteikumi.

Vides aizsardziba bivlaukuma

Buvniekam ir japielieto tadas biivniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, tideni un gaisu blakus
teritorijas un gar biivmaterialu transportéSanas celiem. Buvuzpémeéjam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezotu trokSpa, smaku, vibraciju u.t.t., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas buivlaukuma, blakus
esosajiem iedzivotajiem, gajgjiem, autobraucgjiem, u.t.t.

Biivuznéméjam janodros$ina dazadu tdens pluismu: grunts tidens, lietus tidens, notekiidens u.c.,
novadiSana, nekaitgjot apkartgjai dabai. Buvuznémegjam darbs japlano un javeic ta, lai jebkura biivdarbu stadija
tiktu noversta virszemes vai jebkuru citu tidenu uzkrasanas biivbedré.

Bivuznémé&jam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar dazadu
ierobezojumu un specialu prasibu ievéroganu biivlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit vietgjas varas
parstavji, rajona Vides aizsardzibas komitejas parstavji vai biivlaukuma tpasnieks.

Maksimali jasamazina troksnis, kas radisies segas nonemsSanas laika, lai netrauc€tu tuv&jo maju
iedzivotajus.

Biivgruzu glabdasana un izvesana

Demont&tos blivmaterialus novieto pagaidu novietng, kuras novietojums ir saskanots gan ar Projektu
vadttaju, gan ar vietgjas varas parstavjiem, vai ari tos uzreiz aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas saskanota ar
rajona Vides aizsardzibas komitejas parstavjiem un vietgjas varas parstavjiem.

Bitvmaterialu transportésana

BirstoSus un putoSus buvmaterialus un blivgruzus biuvuznémejs drikst parvadat tikai segtas
automastas. Asfaltbetona kravai transport€Sanas laika jabit apklatai.
Bivlaukuma sakartosana péc darbu pabeigsanas

Pec darbu pabeigSanas biivuznémé&jam ir jasakarto un jaattira buvlaukums no biivgruziem, pagaidu
konstrukcijam un nettrumiem. Sakartota, biivobjektam piegulos$a teritorija, péc darbu pabeigSanas ir nododama

Tehniskais projekts 40



1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

zemes Tpasniekam un lietotdjiem, saskanojot ar rajona Vides aizsardzibas komitejas un vietgjas varas
parstavjiem.

1.6. Satiksmes organizacija biuvdarbu laika
Biuivorganizacijai veicot biivdarbus, ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 , Noteikumi par darbavietu

aprikosanu uz celiem” prasibas.

Pirms biivdarbu uzsakSanas blivuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma
buivdarbu laika, kas jasaskano visas atbildigajas institiicijas likuma noteiktaja kartiba.

Pirms biivdarbu uzsakSanas blivuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma
buivdarbu laika ar VAS ,,Latvijas Valsts celi”.

1.7. Noradijumi biavdarbu veikSanai
Celtniecibas darbi veicami saskana ar tehnisko projektu, Latvija speka esosajiem biivnoteikumiem.

Biivatlauja celtniecibas darbu uzsaksanai sanemama Daugavpils pilsétas domes btivvaldg.

Pirms buivdarbu uzsaksanas nepiecie$ams izsaukt visu ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu eso$o inzeniertiklu atraSanas vietas, nepiecie$amibas gadijuma veikt attiecigas korekcijas, kas
saskanojamas ar projekta autoru.

2. SagatavoSanas darbi

2.1. UzmeériSana un nosprausSana

Ieverot CS 2014 iedalu 3.1. —,, Uzmerisana un nosprausana”, papildinot ar:

Darba izpilde

Merniecibas darbus jaizpilda personam ar piemerotu izglitibu, zinaSanam un darba pieredzi.

Biivuznémgéjs papildus var sanemt topografiskas uzmérisanas parskatu, ka arm materialus digitala
forma.

Buivdarbu zona esoSie valsts atbalsta tikla punkti (poligonometrijas tikla punkti, GPS punkti, reperi,
markas utt.) ir jasaglaba, bet to iznicinasanas gadijuma — jaatjauno.

Ieverot ar1 So specifikaciju citas nodalas dotas prasibas.

Jebkurus nosprausanas darbus var veikt tikai no ierikota un izlidzinata atbalsta tikla.

Biivuznémgjs ir atbildigs par rezultatiem, kas biis radusies, neieveérojot augstak mingtas prasibas un
turpinot buvdarbus.

Izmantojamo atbalsta punktu novietojumu skatit ras. lapu CD-2-1(2) ,, Izbitves plans” un saraksta Nr.1
., Atbalsta punktu saraksts”.

Ass nosprausanai izmantot sarakstu Nr.2 ,, Ass nosprausanas saraksts”

Detalu izsprausanai blivuznémgéjs var sanemt projekta failu DWG formata (AutoCAD).

Buvuzpémeja pienakums ir saglabat un apkopot visus mérniecibas materialus, tai skaita lauka
uzméridanas datus, tiklu izlidzina$anas datus, shémas, nosprausanas protokolus un citus materialus. Sie
materiali jauzglaba ar1 p&c biives nodoSanas.

Ipasa vériba japievers biivprojekta doto ielu brauktuvju asu, malu un satiksmes drosibas salinu precizai
nosprausanai.

Koordinatu sistéma un atbalsta tikls

Nosprau$ana un nepiecieSama uzmériSana javeic Latvijas geodézisko koordinatu sistéma LKS 92 TM
un Baltijas 1977. gada augstumu sistéma. Blivuznéméjam jaizvélas piemerotas nosprausanas metodes, javeic
visi vajadzigie aprékini un jaizstrada nepiecieSamas shémas.

Biivuznéméjam pirms buivdarbu uzsakSanas jaieriko atbalsta punktu tikls, kas tiks lictots blivniecibas
vajadzibam. Izmantojot topografiskas uzmériSanas laika ierikotos pagaidu atbalsta punktus un reperus,
japarliecinas, vai nav mainijusas to koordinatas un augstumi. Visam biivobjektam jaieriko un jaizlidzina viens
kopgjs tikls, nav pielaujama atsevisku lokalu tiklu izveido$ana un lietoSana. UzmériSanas tikla atbalsta punktu
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savstarpgja stavokla kltidas (metros) horizontala plakn€ nedrikst parsniegt lieclumu 0,05% ‘ﬁ, kur 1 - attalums
starp uzmerisanas tikla atbalsta punktiem kilometros. UzmeriSanas tikla atbalsta punktu savstarpgja stavokla

klidas (metros) vertikala plakn€ nedrikst parsniegt lielumu 0,03 ‘ﬁ, kur 1 - attalums starp uzmeériSanas tikla
atbalsta punktiem kilometros. Bivuznémégjam japarliecinas, vai ierikotais atbalsta tikls atbilst biivprojekta
izstrade lietotajam. Lai to izdaritu, visas trases garuma jauzméra atseviSki raksturigi esoSie objekti un
japarbauda to koordinatas un augstumi. Neatbilstibas gadijuma biivuznémgja pienakums par to nekavgjoties
zinot Blvuzraugam.

Biivuznémg;js ir atbildigs par ierikota atbalsta tikla saglabasanu un uzturéSanu visa biivniecibas laika.

Kvalitates novértejums

Péc Bivuzrauga pieprasijuma biivuznéméjam jaizsniedz parbaudei nepiecieSamie merniecibas

materiali un jasniedz vajadzigie paskaidrojumi.
Biivuznémgéjam javeic nepieciesamie kontroluzmérijumi p&c Biivuzrauga ieskatiem.

2.2. Koku un kriimu zageSana

TIevérot CS 2014. iedalu 3.2. ,, Koku, kritmu un zaru zagésana”, papildinot:

Nocértamo un novacamo kriimu apjoms mérams kvadratmetros. Atseviski augoSu koku zageSana,
celmu fréz&$ana un aizvaksana uzmérama gabalos.

Visam cenam jaietver visu nepiecieS§amo materialu piegade un nepiecieSamie darbaspéka patérins,
iekartas, instrumenti, maksa par izgaztuves izmantosanu arpus blivlaukuma un neparedzétie izdevumi darba
pabeigSanai.

2.3. Konstrukciju nojaukSana

Ieverot CS 2014 iedalu 7.2. ,, Konstrukciju nojauksana vai demontaza” papildinot ar:

Paredzéts demontét vecas betona apmales buivdarbu zona; nojauktas konstrukcijas jatransporté uz
Pasiititaja noradito atbértni. Biivdarbu apjomus skatit saraksta ,, Sagatavosanas darbu daudzumu saraksts”.

Cenam pilniba jaietver visi izdevumi, visi materiali, to piegade un sagatavoSana, icklasana, visa veida
darbs, iekartas, instrumenti, un neparedzgetie darbi uzdevuma pabeigSanai.

Skartajai teritorijai jabiit sakartotai, nodrosinot tas sakotngjo funkciju.

2.4. Asfalta seeuma izlidzinosa frezeSana

Ieverot CS 2014 iedalu 3.8. ,, Asfalta segumu fréezesana” papildinot ar:

Pirms asfalta seguma izlidzino$as fréz€Sanas, piekltiSanas vietas esoSajam segumam, ir paredzéta
asfalta zaggSana. Nofrézéto asfaltu transportét uz buvuzpéméja atbértni. Darbu daudzumus skatit saraksta
., Sagatavosanas darbu daudzumu saraksts”, to izvietojumu skatit rasgjumu lapa CD-1-1(2) ,, Generalplans ar
inzeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes organizésana.”

2.5. Vecas segas nojaukSana

Ieverot CS 2014 iedalu 7.2. ,, Konstrukciju nojauksana vai demontaza” papildinot ar:

Darba apraksts

Sis nodalas darbi ietver eso$o asfaltbetona, betona platnu un segas konstrukcijas minerdlo materialu
slanu novaksSanu, parstradi un materialu uzkrasanu krautn€s atkartotai lietoSanai vai arT aizveSanu no
buvlaukuma. Atgitie asfaltbetona materiali un mineralie materiali var tikt parstradati atkarotai lietoSanai
uzbéruma izbuvei vai asfaltbetona maisjjumos (nofrézéta asfalta daudzums jaunajos maisijumos atbilstosi
“Celu specifikaciju 2014” 6.2.3.7. punktam). Bivuzpémgja pienakums ir izmantot atglitos materialus
visekonomiskakaja veida, nodrosinot kvalitativu darba izpildi.

Materiali
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Biivuznémgéja pienakums ir parbaudit atgiito materialu derigumu parstradei jaunajiem seguma slaniem.
Biivuznémé&jam javeic esoSo segumu apjomu un kvalitates izpéte un jaiesniedz Biivuzraugam savs
priekslikums par atgiito materialu izmantoSanu.

lekartas

Darbu veik$anai izmantojamam masinam un mehanismiem jabiit tehniska kartiba un ar attiecigam
pielaidém darbu veiksanai.

Darba izpilde

Asfalta segumi

Esosie bituminétie segumi janovac ar auksto fré€zesanu vai norokot ar ekskavatoru.

Ja buivuznemgjs izvelas seguma nojauksanai ekskavatoru, atglitais materials japarstrada drupinataja un
jasasmalcina. Visi atgltie bituminé&tie materiali jauzkraj Bliivuzrauga apstiprinata vieta.

Betona bruga segumi

Novacot eso$os betona bruga akmenus, péc kvalitates parbaudes var izmantot tos atkartoti betona
brugu ieklasanai gaj&ju ietves. Atgiitais materials jauzkraj Blivuzrauga apstiprinata vieta.

Nesaistitie Skembu segumi

Esosie nesaistitie Skembu materiala segas slani janorok ar ekskavatoru un jaaizved uz atbertni.
NorakSana javeic tada veida, kas nodroSina zemak ieguloSo slanu nesajaukSanos ar atglistamajiem
materialiem.

Kvalitates novertéjums

Jabut nojauktam visam projekta paredzétajam konstrukcijam.

Uzmeérisana un apmaksa

Vecas segas nojaukSanas apjomi jamera to sakotngja stavokli, uzmerot pirms un p&c nojauksanas.
Izsoles cenai jaietver visu iekartu, transporta, parbauzu un parstades, sagatavojot atkartotai lietoSanai vai
izgaztuves izmaksas.

Nekada apmaksa atseviski vai tie$i par transport€Sanu vai kadu citu darba dalu netiks veikta.
TransportéSanas izmaksas blivuznéméjam japaredz un jaieklauj vienibu izcenojumos.

2.6. Augu zemes nonemsSana

Ievérot CS 2014 iedalu 3.4. ,, Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”, papildinot ar:

Biivdarbu laika augu zemes nonemsanas vietas precizét daba, ievérojot konkréto situaciju.
Neizmantojamais augs zemi jaizved uz izvietoSanas vietam vai citam atb&rtném, par kuram ir panakta
ieprieks&ja vienosanas ar zemes Ipasniekiem. Derigo augu zemi sastumt kaudzgs atkartotai lietoSanai.

Augu zemes nonemsanas darbu daudzumus skatit ,, Sagatavosanas darbu daudzumu saraksta”.

2.7. Komunikaciju aku vaku augstumu reguleSana un nomaina

Ievérot CS 2014 iedalu 8.6. “Udens noteku parsedzu vai litku parsed?u uzstadiSana vai nomaina”,
papildinot ar:

Luku vaku reguléSanai izmantojamas plastmasas caurules — Caulas, kas stiprinatas betona C16/20.
Skatit att.14, ietvém att.15.

Regulgjot aku vaku augstumus, ja starpiba ir lielaka par 10cm, tad reguléSanu veikt, pielietojot betona
gredzenus. Komunikaciju akam nepiecieSamibas gadijuma javeic aku grodu remonts. SIA ,Lattelecom” aku
vaki jaiebtive ar logotipu.

Vienibas cenam pilniba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tada nepiecieSama), rakSanas darbi, visi
materiali, (jaunas aku parsedzes, aku grodi un betona gredzeni (ja tadi nepiecieSami)), to piegade un
sagatavoSana, izbiive, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeigSanai.
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Novietojumu skatit ras. lapas CD-1-1(2) ,, Generalplans ar inZeniertikliem. Teritorijas labiekartosana.
Satiksmes organizésana.” un saraksta Nr.3 ,, Komunikaciju aku saraksts”.

Peldosa tipa aku vaku izbave

asfalta vai brugakmens seguma brauktuvei Peldosa tipa duguna vaks

@830 B125 - E600 kliase, atbilstosi "Ceju
7 specifikacijas”

© "\ Asfalts
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N
(garumu precizét daba)

/0' 1/

min 0.26 ,

Apbetonéjums C16/20

Dzelzsbet.grodu akas
parsedze £1000-1500

Attels 14: Aku vaku izbiives shema.

Peldosa tipa aku vaku izbive i 5 .
brugakmens vai asfaltbetona seguma ietvém Peldosa tipa ct.lgunz? vaks
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Apbetonéjums C16/20

Dzelzsbet.grodu akas
parsedze &1000-1500

Attels 15: Aku vaku izbives shema.

3. Zemes klatnes izbiive

3.1. Zemes klatnes ierakuma vai uzberuma biivniectba

Ievérot CS 2014" iedalu 4.1. ,, Zemes kldtnes bitvnieciba” papildinot ar:

lerakuma grunti izmantot uzb€ruma izbiivei, izlidzinot grunti uz vietas. Nederigo ierakuma grunti
transportét uz uzneémeéja atbertni. lerakuma un uzb&ruma darbu daudzumus skatit saraksta ,, Sagatavosanas
darbu daudzumu saraksts”.

Zemes klatnes virsmas kop&jam deformacijas modulim E,; jabiit vismaz 45 MPa.

Biivuznémé&jam jauzmera Skeérsprofili ar 10 m intervalu pirms jebkuriem rak$anas un uzb&ruma
veidoSanas darbiem.

Virsmas augstuma kontroles uzmérjjumi izpildami ne retak ka ik pé&c 10 m vismaz 3 punktos
Skersprofila.

Zemes klatnes izbives darbu daudzums uzmérams kubikmetros (m®), aprékinot norokamo (ierakums)
grunts apjomu bliva veida.

Cenai pilniba jaietver visu materialu piegade, darbs, iekartas, instrumenti, un neparedzétie darbi
uzdevuma pabeigSanai. Piedavatajai cenai jaietver arl segas gultnes sagatavoSana un sablivésana.

Apmaksajamie zemes darbu apjomi reékinami kubikmetros, kas aprekinati p&c Skersprofiliem,
uzmeritiem pirms un péc rakSanas darbiem. Netiek apmaksati papildus zemes darbi, kas veikti izbiivgjot
nepamatoti 1€zenas, rasg§jumiem neatbilsto$as nogazes.

MerTjumi nedrikst ietvert materialu apjomus, kas izrakti arpus atlautajam robezam, vai kas izmantoti
citiem mérkiem neka paredzéts.

* CS 2014 — Celu specifikacijas 2014. Vispargjas valsts autocelu biivdarbu izpildes un kvalitates prasibas
atbilstosi autocelu noslogojumam.
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Nekada apmaksa atseviski vai tie$i par transport€Sanu vai kadu citu darba dalu netiks veikta.
TransportéSanas izmaksas buvuznéméjam jaieklauj darbu izmaksas.

4. Segas izbiives darbi

4.1. Salizturigas (drenejoSas ) kartas biivnieciba
Ieverot CS 2014 iedalu 5.1. ,, Salizturigas kartas bitvnieciba”, papildinot ar:

Salizturigais slanis izbliv€jams ras€jumos noraditaja vieta. Tas jaizblivé no dren€josas smilts.
Salizturiga slapa izbiives darbu daudzumus skatit ras. lapa CD-4-1(3) ,, Griezumi un segas
konstrukcijas.” un saraksta ,, Segas buvniecibas darbu daudzumu saraksts” .

4.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas biivnieciba
leverot CS 2014 iedalu 5.2. ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoSas kartas vai seguma

biivnieciba” papildinot ar:

Nesaistttu mineralmaterialu pamata nesoSo kartu viena vai vairakos slanos. Biivnieciba ietver
nepiecieSamo materialu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi, ka arl pamatnes sagatavoSanu
(profilésana, plan&Sana). Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arl pamatnes geodéziskie mérijumi
un darba daudzuma aprékini.

Nesaistttu mineralmaterialu darbu daudzumus skatit saraksta ,, Segas bivniecibas darbu daudzumu
saraksts ” un ras. lapa CD-4-1(3) ,, Griezumi un segas konstrukcijas.”

4.3. Asfaltbetona seguma biivnieciba
leverot CS 2014 iedalu 6.1. ,,Gruntésana” un 6.2. , Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un
porasfalta kartas bivnieciba”, papildinot ar:

Segas konstrukciju tipus, to izvietojumu un darbu daudzumus skatit ras. lapas CD-1-1(2)
., Generalplans ar inzZeniertikliem. Teritorijas labiekartoSana. Satiksmes organizésana.”, CD-4-1(3)

’

., Griezumi un segas konstrukcijas.” un saraksta ,,Segas bivniecibas darbu daudzumu saraksts”. Segas
konstruktivo kartu Ipasibam (biezums, asfaltbetona marka, klase un t.t.) jaatbilst 7.6.3. Segas konstrukcija

sadala dotajiem sarakstiem. Grunté$anas izmaksas jaieklauj izcenojumos.

5. Konstrukcijas

5.1. Betona apmales uzstadiSana

Ieverot CS 2014 iedalu 7.4. ,, Betona apmales uzstadisana” papildinot ar:

betona apmales akmeniem CA100.22.15 (IA100.20.8, CA100.30.15) jabiit ripnica izgatavotiem no
C30/37 (B35) klases betona ar salizturibu F-200, betona blivumu 2200 kg/m?, udensuzsiice < 5%,
nodilumizturiba < 0,5 g/cm?, atkapes izméros ne liclakas +/— 3 mm; apmales akmenus [A100.20.8
(CA100.22.15, CA100.30.15) uzstadit uz skembu 0/45 maisijuma pamata 10cm biezuma un betona (marka
C16/20) 10cm biezuma. Granita apmali 100.22.15 uzstadit analogi betona apmalei CA 100.22.15.

Precizus apmales akmenu augstumus un novietni skatit ras¢jumos CD-2-1(2) ,, Izbiives plans”, CD-3-

1(2) ,, Vertikalais planojums. Garenprofils” un CD-4-1(3) ,, Griezumi un segas konstrukcijas.”. Darbu
daudzumus skattt saraksta ,, Segas bivniecibas darbu daudzumu saraksts ™.

Parejas starp dazada augstuma apmali izblivéjamas vienmerigas, lietojot slipus apmales akmenus.
Izceltas apmales p&dgjais apmales akmens ieblivéjams slipi ar nobeigumu reljefa Iimeni, neveidojot asus
sturus.

Likngs jalieto liekti apmales akmeni.

Liekto un slipo apmales akmenu papildus cena jaieverté kop&ja darba izmaksa.

Cenam pilniba jaietver visi izdevumi, visi materiali, to piegdde un sagatavoSana, ieklasSana, kas
nepiecieSams betona apmales Skembu pamata sagatavosanai un tas nostiprinasanai betona.

Darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar Blivinzenieri.
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5.2. Betona brugakmenu segumi
Ievérot CS 2014 iedalu 7.5. ,, Betona bruga (platmisu) seguma biivnieciba” , papildinot ar:
Segas konstruktivo kartu Tpasibam jaatbilst /.6.3. Segas konstrukcija sadala dotajiem sarakstiem.

Suves starp bruga akmeniem jaaizpilda ar smilti.

Cenam pilniba jaietver visi izdevumi, visi materiali, to piegade un sagatavosana. Darbu daudzumus
skatit saraksta ,,Segas butvniecibas darbu daudzumu saraksts” un ras. lapas CD-1-1(2) ,, Generalplans ar
inzeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes organizésana.”, CD-4-1(3) ,, Griezumi un segas
konstrukcijas.”

Mervieniba ir kvadratmetrs.
Betona bruga laukuma uzmérijums ir ieklata bruga seguma platiba. Vienu kvadratmetru vai mazaki ar

brugi neieklati laukumi, kas ir paredzéti kop&ja bruga seguma, nav jaatskaita, rékinot segumu laukumus.

5.3. Dabiga akmens brugu segumi
Ievérot CS 2014 iedalu 7.6. ,, Dabigd akmens bruga seguma biivnieciba”, papildinot ar:

Laukakmenu brugis (J150/250mm betona C16/20 java pielietojams salinas, konkrétas vietas skatit ras.
lapas CD-1-1(2) ,, Generalplans ar inzeniertikliem. Teritorijas labiekartoSana. Satiksmes organizésana.”

Suves starp akmeniem jaaizpilda ar sauso cementa smilts maisijumu ar 1:8 attiecibu.

Cenam pilniba jaietver visi izdevumi, visi materiali, to piegade un sagatavosana, icklasana betona
C16/20 java un Suvju aizpildisana ar sauso cementa smilts maisijumu ar 1:8 attiecibu.

Kaltais granita akmens 200x100x100 paredz&ts salina braucamas dalas (sakuma un beigas ,kur ir
iesp&jama automobilu kustiba),atdalot to no asfalta brauktuves ar granita apmaléem 100.22.15, izbiivétam +0cm
(+2cm) virs brauktuves.

Darbu daudzumus, segumu novietojumu skatit saraksta ,, Segas bitvniecibas darbu daudzumu saraksts”
un ras. lapas CD-1-1(2) , Generalplans ar inzZeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes
organizésana.” un CD-4-1(3) ,, Griezumi un segas konstrukcijas.”

Mervieniba ir kvadratmetrs.

6. Aprikojums
6.1. Cela zimes

Ieverot CS 2014 iedalu 8.1. ,, Cela zimju uzstadisana ™.

Uzstadit | izméra grupas, I klases gaismu atstarojo$as cinkotas cela zZimes uz cinkota metala balstiem
(d=60mm) betona C16/20 pamata, atbilsto§i LVS 77-1; 77-2; 77-3 “Cela zimes”;

Cela zimju izvietojumu vai demontazu skatit saraksta Nr.4 , Cela zimju un vertikalo apziméjumu
saraksts” ras. lapas CD-1-1(2) ,, Generalplans ar inzZeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes
organizésana.”;

Paredzéta esoso cela zZimju parvieto$ana uz vietam, noraditajam saraksta Nr.4 ,, Cela zimju un vertikalo
apziméjumu saraksts” un ras. lapa CD-1-1(2) ,, Generalplans ar inzeniertikliem. Teritorijas labiekartosana.
Satiksmes organizésana.”;

Paredzets demonté&t esosas cela zZimes saskana ar sarakstu Nr.4 ,, Cela zimju un vertikalo apziméjumu
saraksts” un ras. lapam CD-1-1(2) ,, Generalplans ar inZeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes
organizésana.”;

Darbs vizuali kontrol&jams visa apgabala, ja konstatéta neatbilstibas iesp&jamiba, javeic uzmerijumi.
Neatbilstibas gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodro§inasanai,

Darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar Buvinzenieri;

Cenam pilniba jaietver visi izdevumi, visi materiali, to piegdde un sagatavoSana, ieklasSana, kas
nepiecieSams cela zZimju uzstadiSanai un tas nostiprinasanai betona.

Biivdarbu apjomus skatit saraksta Nr.4 ,, Cela zimju un vertikalo apziméjumu saraksts” un Buvdarbu
apjomos.
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6.2. Gajeju barjeras uzstadiSana

Ieverot CS 2014. iedalu 8.3. ,, Drosibas barjeras uzstadisana”.

Gaj&ju barjera — riipnieciski izgatavotas konstrukcijas gajéju kustibas organizeéSanai.
Darba apraksts

Darbs ietver:

dislokacijas vietas noteikSanu;

vietas sagatavoSanu;

ripnieciski izgatavotu konstrukciju sagadi;

konstrukciju uzstadiSana un teritorijas sakartosana.

Materiali

Cinkotas gaj&ju barjeras ar cinka parklajumu péc normas EN ISO 1461.

Darba izpilde

Gajgju barjeras uzstadamas gajeju kustibas organizéSanai. Barjeras uzstadamas min. 0.25m attaluma
no betona apmales. Tas virszemes dalas augstums ir ~Im. Attalums starp stabiem — 2.30m. Barjeru
uzstadiSanu veikt atbilstosi razotaja instrukcijai. Projekta paredzéts pielietot SIA ,,Metalmeistars” izgatavotas
barjeras. Var pielietot citas firmas razojumus ar tadiem pasiem vai augstakiem raditajiem ieprieks saskanojot
ar BlivinZenieri.

Kvalitates novertéjums

Darbs vizuali kontrolgjams visa apgabala. Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi
prasibu nodrosinasanai.

Darba daudzuma uzmeérisana

Samaksa veicama par faktiski izpildito un uzmerito darbu.

Gaj&ju barjeras ieblives darbu daudzums uzmérams metros (m).

Cenai pilniba jaietver materialu piegades un visa veida darbu izmaksas.

Darbi izpildami ras€jumos noraditajos apjomos un nekada papildus samaksa par saraksta ieklauto
poziciju atseviskam dalam netiks paredz&ti.

Drosibas barjera izvietojumu skatit rasgjuma lapas CD-1-1(2) ,, Generalplans ar inzeniertikliem.

1) ’

un CD-4-1(3) ,, Griezumi un segas konstrukcijas.”,
btivdarbu apjomus skatit saraksta ,, Segas bivniecibas darbu daudzumu saraksts”.

Teritorijas labiekartosana. Satiksmes organizesana.’

6.3. Cela horizontalie apziméjumi

Ieverot CS 2014 iedalu 8.4. ,, Cela horizontalie apziméjumi” prasibas.

Ieverot, ka brauktuves apzZim&jumi uzklajami ar termoplastu atbilsto§i LVS 85 “Cela apzim&jumi”.

Brauktuves apzim&jumu izvietojumu un apjomus skatit ras. lapa CD-1-1Q2) ,, Generalplans ar
inzeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes organizesana.”.

Darbs vizuali kontrolgjams visa apgabala, ja konstatéta neatbilstibas iesp&amiba, javeic uzmerijumi.
Neatbilstibas gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodro$inasanai.

Darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar Bvinzenieri.

7. ApzalumoSana

7.1.  Zalaju veidoSana

Ieverot CS 2014 iedalu 8.7. ,, Apzajumosana ”, papildinot ar:

Augsnes kartai uz zalajiem jabut 100 mm biezai.

Augu zemes atjaunoSana jaméra kvadratmetros atjaunota stavokli. Samaksa par augu zemes darbiem
javeic p&c vienibas izcenojumiem par kvadratmetru.
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Iebuves vietu un darbu daudzumus skatit ras. lapas CD-4-1(3) ,, Griezumi un segas konstrukcijas”,
CD-1-1Q2) ,, Generalplans ar inzeniertikliem. Teritorijas labiekartosana. Satiksmes organizésana.” un
saraksta ,, Segas buvniecibas darbu daudzumu saraksts”.

Apmaksajamo apséto laukumu platibas jaméra kvadratmetros un jaapmaksa atbilstosi vienibas
izcenojumiem par kvadratmetru.

Sajas cenas pilniba jaietver visu materidlu piegade un sagatavosana, ieklaSana, visa veida darba
izmaksas, iekartas, instrumenti, un neparedz&tie darbi uzdevuma pabeigSanai.

Nekada apmaksa atseviski vai tieSi par transportéSanu vai kadu citu darba dalu netiks veikta. Visa
veida transportéSana tiks uzskatita ka nepiecieSama un saistita darba dala. TransportéSanas izmaksas
blivuznémejam japaredz un jaieklauj augu zemes atjaunos$anas un apsé$anas vienibu izcenojumos.

7.2.  Apstadijumu veidoSana

Koku stadiSana sadalosa josla:
e Cuguna reste (1000 x 1000 x 32 mm) ar stumbra aizsargu;
e 0li 8/16, h= 6 cm un aizsardzibas Caula pie saknu kakl.;
e Augliga augsne, h= 60 cm;

e Aizsargcilindrs RDC900 vai analogs (Root director); , T
e Esosa pamatne. Atels 16: éﬁguna reste
Koku stadiana zala zona un stumbra aizsargs.
o Koka mieti (3gab., L=2.5m, d=100mm) ar horizontalam brusam un lentém (3gab.);
e Mulca (fr. 10-30mm), h=8..10 cm;
e Augliga augsne, h= 60 cm;
e Aizsargcilindrs RDC900 vai analogs (Root director);

* Esosa pamatne. Auzls 17: Root director
Komplekts koka stadiSanai: RDC900.
e Tilia x europaea “Pallida”, min.3 reizes parstadita, apkartmérs=18-20cm, 2.5m Iidz vainaga
veidoSanas vietai, hy,;,;=4m;
e Niedru paklajs ar gumijas lentém (min. 4 gab.);
e Saknu kamols;
e  Mzgslojums, h=10cm;
e Perforéta caurule (d&=100mm, L=4.0m) ar kokosa filtru.
Darba apraksts
Apstadijumu  iertkosana rasgjuma CD-1-1(2) ,, Generalplans ar inzZeniertikliem. Teritorijas
labiekartosana. Satiksmes organizesana.” un CD-2-1(2) ,, Izbiives plans ” noraditajas vietas.
Meérvienibas
Kokaugu stadiSanas darbu daudzums uzmerams komplektos (kompl.), kur ietilpst komplekts koka
stadiSanai kopa ar komplektu koku stadiSanai zala zona vai komplekts stadiSanai sadalosa josla.
Materiali
Kokaugu stadisanai — kokaugu stadamais materials:
o Tilia x europaea “Pallida”, min.3 reizes parstadita, @=18-20cm, 2.5m lidz lapotnei, h,;;=4m,
Augsne un citi materiali:
stadisanas zona jaieber 60 cm augliga augsne,
méslojums zem saknu kamola, h=10cm (skatit CD-4-3),
zala zona ap koka jaizveido valnitis, h=5cm,
Aizsargcilindrs RDC900 vai analogs (specials materials, lai aizsargatu segas konstrukciju no
bojajumiem, ko var izraisit saknu kustiba)

pargjos materialos skatit sadala 1.6.3. Segas konstrukcijas un 7.2. Apstadijumu veidoSana
lekartas
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Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas Blivuznémé;js.

Darba izpilde

Paugura izveidos$ana no pievestas grunts.

Stadama materiala pieveSana un SkiroSana:

stadamo materialu pieved no iesp&ami tuvakas kokaudzetavas.

ja tas pievests priekslaicigi, izdara lapotas dalas apgrieSanu,

lai noverstu saknu iekal§anu. apgriez bojatas saknes, apstrada ar §kidru mala javu,
e stadmateriala kimiska apstrade pret kait€klu un slimibu bojajumiem.

Stadamo vietu sagatavoSana:
e Dbedrei jabiit @ ~ 1.0-1.5 m, h = 0.6-0.7 m (skatit CD-4-3 rasgjumu),
e zem saknu kamolam jabut méslojumam.

Prasibas izpilditam darbam

o Kokaugu stadiSanai augsni uzber irdenu, piemin to, augsni pieber lidz saknu kaklipam vai
nedaudz virs, bedri pilda Iidz galam, bet no grunts izveido valniti (pa stadamas bedres malu),
uzlej divus spainus tidens, lai pieskalotu augsni pie sakném. Ja grunts paliek pari, to uzber virs
augsnes (ka muléu), bet vislabak lietot zagu skaidas vai priezu mizu muléu. Sadi staditu koku
atstaj uz divam nedelam - tikai tad piesien. SieSanu izdara astonnieka veida, lieto sintétiskas
auklas vai specialas lentas, koku piesien stingri (var veikt stumbra taisnoSanu - sienot vairakas

vietas).
Uzmerijumi un kvalitates novertejums

Izpilditais darbs kontrolgjams visa apgabala, neatbilstibu gadijuma veicot nepiecieSsamos pasakumus

prasibu nodrosinasanai.

e Biivdarbus javeic atbilstos§a specialitaté sertificetiem specialistiem (kokkopjiem-

arboristiem).

e Javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai aizssargatu esoSus kokus no bojajumiem. Nav

pielaujami galvenas saknes bojajumi.

e Pirms veikt azalumoSanas darbus obligati izsaukt pilsétplanoSanas un biivniecibas

departamenta ainavu arhitektu, lai precizetu darbu izpildi.

8. Lietus iidens kanalizacijas izbiive

Definicijas

Lietus tidens kanalizacijas tiklu un uztvéréju (giliju) izbiive — piekltSana eso$ajam lietus tidens

kanalizacijas akam.

ietver:

Darba apraksts

Lietus Gdens kanalizacijas izbuve — darbu komplekss, kas ietver:
e NepiecieSamos raksanas un aizb&r$anas darbus;

e TranSeju nostiprinasanas un Gidens atsiiknéSanas darbus kur tas var izradities;

e Atbilstosa skaita un diametra kanalizacijas caurulu ieguldiSanu un parbaudes mérjumu

veikSanu;

e Papildus nostiprinajumus $k&rsojumu vietas ar esoSajam komunikacijam;

Lietus tidens kanalizacijas aku un guliju izbiive - darbu komplekss, kas ietver:

e NepiecieSamos raksanas un aizb&r$anas darbus;

o Atbilstosas akas vai gulijas uzstadiSanu, ieskaitot vajadzigo aprikojumu — parsedzes,

izlidzinasanas gredzenu, rinkus, atlokus, lukas, vakus un restes;

e NepiecieSamo pieslégumu izveidosanu;

Esoso akas pacelsana — darbu komplekss esoSo aku pagarinasanai Iidz izbiivétas ielas ITmenim, kas

e NepiecieSamos raksanas un aizb&r$anas darbus;
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e Attieciga pagarinajuma izveidosanu;
o Atbilstosa tipa vaku uzstadiSanu.
Esoso aku vaku nomaina - darbu komplekss, kas ietver:
o Atbilstosa tipa vaku (ieskaitot ramju) nomainu.
Pievienojums esosai akai - darbu komplekss, kas ietver:
e NepiecieSamos raksanas un aizb&r$anas darbus;
e Caurumu izkalSanas un montazas darbus pievienojuma izveidosanai.
Materiali
PP dubultsieninu kanalizacijas caurules D200 (D250, D315mm) iebiives klase T§;
Plastmasas gilijas ar Sahtu D560mm, ar keta rami un peldoSo keta vaku 400x400;
Salickama dzelzsbetona grodu akas D1000
Rasgjumos noraditajam izstradajumu markam ir rekomendgjos$s raksturs, iesp&jama cita izstradajuma
ar lidzvertigam vai labakam ipasibam pielietoSana, iepriekS saskanojot ar komunikacijas ekspluatgjoso
organizaciju un BlvinZenieri.
lekartas
Ekskavators tranSeju rakSanai;
Celtnis aku montazai.
Darbu izpilde
Darbs uzsakams ar esoSo komunikaciju izvietojuma precizésanu, pieaicinot ekspluatgjoso organizaciju
parstavjus. Vienlaicigi jafiks€ arl iesp&amas izmainas, ja tadas ir. Nosprauzot projektétas trases, to
izvietojums saskanojams ar generaluznéméju, lai pilniba tiktu izvertéts visas buves konstruktivo elementu
izvietojums gan plana, gan profila, Tpasi projektéto brauktuvju un tidens atvades gravju skérsojuma vietas.
TranSejas rokamas ar ekskavatoru nepiecieSama 30 cm platuma. Divu metru attaluma no esos$iem
kabeliem, €ku pamatiem un koku sakném transejas izstradajamas ar roku darbu. Pirms caurulu ieguldiSanas
tranSejas jaizlidzina pamata klajums un jaizveido 10 cm biezs, blietéts smilts spilvens. Vietas, kur iespgjama
tranSeju nobrukSana vai Gidens iepliiSana transejas Bluvuzpn€méEjam javeic transeju sienu nostiprinasana un
iepliidusa tdens atsiikn€Sana. Nostiprinajuma veids ieprieks jasaskano ar BlivinZenieri.
Iegulditajiem caurulém veicams normativajos dokumentos noteiktais parbaudes mérfjjumu komplekss.
Caurules apberamas ar 30 cm biezu smilts kartu. P&c tam tiek uzb&rta izrakta grunts, kas noblietgjama
ar vibracijas mehanismiem.
Darbu daudzumu uzmérisana

Samaksa veicama par faktiski izpildito un uzmerito apjomu.
Darbi uzmérami sekojos$as mervienibas:

Lietus Gidens kanalizacijas izblive (ar pievienojumiem akam) m (metrs)
Lietus tidens kanalizacijas gilijas izblive gab. (gabals)
Lietus tidens kanalizacijas akas izblive gab. (gabals)
Skérsojumi vieta

Apjomu saraksta ieklauto poziciju vienibu cenas ieklaujami izdevumi aprakstito darbu izpildei,
ieskaitot izdevumus nepiecieSamo materialu iegadei, transport€Sanai un uzglabasanai. Papildus samaksa par
kadu atsevisku darba dalu attiecigas pozicijas izpildi, rasgjumos noraditajos apjomos, netiks paredz&ti.

Sastadija: S. Gorniks

Parbaudija: A. Soloveiko
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9. Saraksti

9.1. Atbalsta punktu saraksts

Saraksts Nr.1
Atrasanas vieta (Pk+) Koordinates
Nr Augstuma
" | Nosaukums | Novietojums pret cela . . . atzime Piezimes*
p-k. ’ ziemeli austrumi
ass (m)
Pakreisi | Palabi X(N) Y(E)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. RPI - 0+02.64 | 194248.627 | 658213314 | 95.110 | ASS-1. Pagaidu reperis,
¢gkas cokols
2. RP2 - 0+03.05 | 194252743 | 658211507 | 94.900 | ASS-1. Pagaidu reperis,
¢gkas cokols
ASS-1. Pagaidu reperis,
3. RP3 2+31.94 - 194443.587 | 658073.115 94.110 sakaru kanalizacijas akas
vaks
ASS-3. Pagaidu reperis,
4. RP4 0+08.94 - 194368.262 | 658102.902 94.950 sakaru kanalizacijas akas
vaks
Piezimes:
1. LKS-92 koordinatu sistéma, Baltijas 1977.g. augstumu sistéma.
2. Reperu novietojumu skatit ras€jumu lapas CD-2-1(2) "Izbuves plans"
Sastadija: S. Gorniks
Parbaudija: A. Soloveiko

9.2. Ass nosprauSanas saraksts
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.

Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Skatit kopa ar CD-3-1(2) ,,Vertikalais planojums. Garenprofils.”

Saraksts Nr.2
Koordinates Augstumi

Baltijas

Trases Pikets X(N) Y(E) 1977..g.si_s-tém_‘21

elements ziemeli austrumi Projek¢jama
’ atzime

(m) (m) (m)
Viestura iela
ASS-1

TS 0+00.00 | 194242.480 | 658209.474 94.621
VLS 0+01.88 | 194243.992 | 658208.349 94.642
VLV | 0+06.88 | 194248.003 | 658205.363 94.673
VLAP | 0+08.04 | 194248.931 | 658204.672 94.674
PK 0+10.00 | 194250.502 | 658203.502 94.671
VLB 0+11.88 | 194252.013 | 658202.377 94.662
VLS 0+16.40 | 194255.633 | 658199.682 94.632
LP 0+19.00 | 194257.725 | 658198.125 94.616
PK 0+20.00 | 194258.556 | 658197.578 94.612
VLV | 0+26.40 | 194263.899 | 658194.059 94.596
VLZP | 0+26.96 | 194264.365 | 658193.752 94.596
PK 0+30.00 | 194266.907 | 658192.078 94.599
VLB 0+36.40 | 194272.250 | 658188.559 94.624
PK 0+40.00 | 194275259 | 658186.577 94.646
PK 0+50.00 | 194283.610 | 658181.077 94.706
VLS 0+51.60 | 194284.943 | 658180.199 94.715
PK 0+60.00 | 194291.962 | 658175.577 94.756
VLV | 0+61.60 | 194293.295 | 658174.699 94.761
PK 0+70.00 | 194300.313 | 658170.077 94.779
VLB 0+71.60 | 194301.646 | 658169.199 94.780
PK 0+80.00 | 194308.665 | 658164.577 94.785
PK/VLS | 0+90.00 | 194317.016 | 658159.077 94.791
VLAP | 0+92.37 | 194318.997 | 658157.772 94.791
PK/VLV | 1400.00 | 194325368 | 658153.576 94.784
PK/VLB | 1+10.00 | 194333.719 | 658148.076 94.755
VLS 1+12.63 | 194335.919 | 658146.628 94.744
VLZP | 1+19.84 | 194341.940 | 658142.663 94.729
PK 1+20.00 | 194342.071 | 658142.576 94.729
VLV 1422.63 | 194344.270 | 658141.128 94.731
PK 1+30.00 | 194350.423 | 658137.076 94.758
VLB 1+32.63 | 194352.622 | 658135.627 94.776
VLS 1+39.84 | 194358.637 | 658131.666 94.829
PK 1+40.00 | 194358.774 | 658131.576 94.830
GAP 1+47.96 | 194365.422 | 658127.198 94.859
VLV 1+49.84 | 194366.999 | 658126.159 94.858
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.

Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

PK 1+50.00 | 194367.126 | 658126.076 94.857
LP 1+54.58 | 194471.358 | 658058.148 94.839
VLB 1+59.84 | 194375.355 | 658120.687 94.795
PK 1+60.00 | 194375492 | 658120.598 94.793
PK 1+70.00 | 194383.871 | 658115.140 94.685
PK 1+80.00 | 194392.250 | 658109.681 94.577
PK 1+90.00 | 194400.629 | 658104.223 94.469
PK 2+00.00 | 194409.008 | 658098.765 94.360
VLS 2+02.19 | 194410.843 | 658097.569 94.337
PK 2+10.00 | 194417.387 | 658093.306 94.258
VLV 2+12.19 | 194419.222 | 658092.111 94.238
PK 24+20.00 | 194425.766 | 658087.848 94.174
VLB 2+22.19 | 194427.601 | 658086.652 94.158
PK 2+30.00 | 194434.145 | 658082.390 94.103
PK 2+40.00 | 194442.524 | 658076.931 94.032
PK 2+50.00 | 194450.902 | 658071.473 93.961
PK 2+60.00 | 194459.281 | 658066.015 93.890
PK 2+70.00 | 194467.660 | 658060.556 93.820
TB/GZP | 2+74.41 | 194370.951 | 658123.556 93.789
ASS-2
TS 0+00.00 | 194234.386 | 658197.025 94.729
VLS 0+06.44 | 194239.826 | 658193.579 94.718
PK 0+10.00 | 194242.834 | 658191.674 94.713
GZP 0+13.95 | 194246.172 | 658189.560 94.712
VLV | 0+16.44 | 194248274 | 658188.229 94.712
RLS 0+16.74 | 194248.527 | 658188.069 94.712
RLV | 0+19.94 | 194251.246 | 658186.378 94.716
PK 0+20.00 | 194251.297 | 658186.346 94.716
RLB | 0+23.14 | 194254.025 | 658184.710 94.721
VLB 0+26.44 | 194256.832 | 658183.056 94.729
PK 0+30.00 | 194259.899 | 658181.248 94.739
VLS 0+39.01 | 194267.662 | 658176.674 94.764
PK 0+40.00 | 194268.515 | 658176.171 94.766
VLAP | 0+48.08 | 194275.475 | 658172.069 94.776
VLV | 0+49.01 | 194276.277 | 658171.596 94.776
PK 0+50.00 | 194277.130 | 658171.094 94.776
RLS 0+58.28 | 194284.263 | 658166.890 94.760
VLB 0+59.01 | 194284.891 | 658166.517 94.758
PK 0+60.00 | 194285.738 | 658166.004 94.755
RLV 0+60.35 | 194286.039 | 658165.819 94.753
RLB | 0+62.43 | 194287.792 | 658164.711 94.747
PK/VLS | 0+70.00 | 194294.151 | 658160.599 94.721
VLZP | 0+75.50 | 194298.772 | 658157.610 94.712
PK/VLV | 0+80.00 | 194302.548 | 658155.169 94.718
PK/VLB | 0+90.00 | 194310.945 | 658149.739 94.776
VLS 0+90.12 | 194311.046 | 658149.674 94.777
PK 1+00.00 | 194319.343 | 658144.309 94.849

Tehniskais projekts

53



1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.

Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

VLV 1+00.12 | 194319.443 | 658144.244 94.850
PK 1+10.00 | 194327.740 | 658138.879 94.894
VLB 1+10.12 | 194327.841 | 658138.814 94.894
PK/VLS | 1+20.00 | 194336.137 | 658133.449 94.924
GAP 1429.53 | 194344.142 | 658128.273 94.938
PK 1+30.00 | 194344.535 | 658128.019 94.938
VLV 1+33.08 | 194347.117 | 658126.348 94.936
PK 1+40.00 | 194352.932 | 658122.589 94.921
VLB 1+46.15 | 194358.097 | 658119.248 94.895
PK 1+50.00 | 194361.329 | 658117.159 94.875
TB 1+54.63 | 194365.213 | 658114.647 94.851
ASS-3
TS 0+00.00 | 194355.043 | 658098.855 94.748
TB 0+38.97 | 194376.142 | 658131.617 94.995
ASS-4
TS [ 0+00.00 | 194444322 | 658034.120 | 93.915
ASS-5
TS | 0+00.00 | 194456.741 | 658053.144 | 93.821

1. LKS-92 koordinatu sistéma, Baltijas 1977.g. augstumu sistéma.

TS - trases sakums

TB - trases beigas

LP - ldzuma punkts
RLS - rinka Iiknes sakums
RLYV - rigka Iiknes vidus

RLB - rinka Itknes beigas

VLS - vertikalas liknes sakums
VLV - vertikalas Itknes vidus
VLB - vertikalas liknes beigas
VLZP - vertikalas Iiknes zemakais punkts
VLAP - vertikalas liknes augstakais punkts

GZP - garenprofila zemakais punkts
GAP - garenrpofila augstakais

punkts

Sastadija:

Parbaudija:

S. Gorniks

A. Soloveiko
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.

Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

9.3. Komunikacijas aku saraksts

Saraksts Nr.3

p-k.

Pikets

Esosa
atzime

Projekt.
atzime

Attalums no ass

pa kreisi

pa labi

Darba
atzimex

m

m

m

Piezimes

5.

6.

7.

Viestura

iela

ASS-1

0+23

94.65

94.54

2.73

-0.11

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze)), dotas
akas remondarbi ir ieklauti

saraksta "Lietus iidens
kanalizacijas bivniectba"

0+23

94.54

94.49

3.48

-0.05

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

0+24

94.52

94.52

1.58

0.00

lietustidens kan.uztvergjakas
vaks (demontaza)

0+27

94.52

94.56

1.79

0.04

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

0+29

94.54

94.58

0.66

0.04

tdensvada akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso(40t slodze))

0+46

95.01

95.01

8.32

0.00

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

0+49

94.56

94.67

1.33

0.11

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

0+51

94.73

94.73

6.91

0.00

sakaru kan.akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze) ar
"Lattelekom" logotipu)

0+64

94.70

1.74

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

0+75

94.62

94.76

0.64

0.14

tdensvada akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso(40t slodze))

1401

94.67

94.71

2.65

0.04

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

1+02

94.60

94.76

0.61

0.16

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze)), dotas
akas remondarbi ir ieklauti

saraksta "Lietus idens
kanalizacijas bivniectba"

1+06

94.68

94.69

1.36

0.01

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

1+06

94.67

94.68

2.82

0.01

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

1+25

94.89

94.89

6.99

0.00

sakaru kan.akas vaks
(regulésana)
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.

Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

1+54

94.86

94.87

1.50

0.01

tdensvada akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso(40t slodze))

1+57

94.87

94.80

2.36

-0.07

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

1+60

94.75

94.81

0.24

0.06

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

1+61

94.82

94.82

7.19

0.00

sakaru kan.akas vaks
(regulésana)

20.

1+67

94.86

94.69

1.32

-0.17

tdensvada akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso(40t slodze))

21.

1+78

94.49

94.56

1.43

0.07

tdensvada akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso(40t slodze))

22.

1+88

94.44

94.41

3.07

-0.03

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

23.

2+01

94.34

94.31

1.59

-0.03

tdensvada akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso(40t slodze))

24.

2+22

94.05

94.14

0.64

0.09

tdensvada akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso(40t slodze))

25.

2+31

94.10

94.10

4.67

0.00

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

26.

2+32

94.11

94.11

4.02

0.00

sakaru kan.akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze) ar
"Lattelekom" logotipu)

27.

2+32

94.08

94.08

0.29

0.00

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze)), dotas
akas remondarbi ir iekjauti

saraksta "Lietus iidens
kanalizacijas bivniectba"

28.

2+34

94.00

93.99

2.54

-0.01

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

29.

2+34

94.04

93.99

1.32

-0.05

lietustidens kan.uztvergjakas
vaks (demontaza)

30.

2+53

93.82

93.88

2.83

0.06

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

31.

2+53

93.78

93.88

1.64

0.10

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

32.

2+57

93.82

93.89

0.97

0.07

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze)), dotas
akas remondarbi ir iekjauti

saraksta "Lietus idens
kanalizacijas bivniectba"

33.

2+57

93.96

93.96

7.44

0.00

sakaru kan.akas vaks
(regulésana)

34.

2+57

93.99

93.99

4.09

0.00

sakaru kan.akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze) ar
"Lattelekom" logotipu)
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.

Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

35.

2+60

z.a.

93.89

1.10

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

36.

2+61

93.78

93.93

3.76

0.15

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

37.

2+62

93.80

93.84

1.49

0.04

tdensvada akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso(40t slodze))

38.

2+66

z.a.

93.85

1.30

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

39.

2+66

93.80

93.85

0.50

0.05

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

40.

2+72

93.78

93.78

1.50

0.00

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

41.

2+73

93.72

93.72

2.99

0.00

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

42.

2+74

93.72

93.72

2.92

0.00

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

ASS-2

43.

0+23

94.54

94.63

291

0.09

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

44.

0+23

94.55

94.56

2.55

0.01

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

45.

0+27

94.68

94.68

7.88

0.00

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (12t slodze))

46.

0+61

94.61

94.63

7.31

0.02

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

47.

0+62

94.64

94.63

0.65

-0.01

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

ASS-3

48.

0+00

esosa

6.10

sakaru kan.akas vaks
(regulésana)

49.

0+07

94.80

94.81

2.57

0.01

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

50.

0+09

94.95

94.95

5.82

0.00

sakaru kan.akas vaks
(regulésana)

51.

0+09

94.88

94.83

2.04

-0.05

sakaru kan.akas vaks
(regulésana)

ASS-4

52.

0+11

94.00

94.00

291

0.00

tdensvada akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso(40t slodze))

53.

0+12

93.96

93.89

0.75

-0.07

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))

54.

0+14

93.88

6.31

lietustidens kan.uztveérgjakas
vaks (demontaza)

55.

0+15

93.93

94.02

5.22

0.09

saimn.kan. akas vaks
(regulésana, mainot to pret
peldoso (40t slodze))
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

ASS-5
56. | 0+09 93.77 93.74 2.97 - -0.03 lietusggﬁgs(é‘;‘;';fg;)éjakas
57. | 0+09 93.76 93.75 - 2.95 -0.01 lietusggﬁgs(é‘;‘;';fg;)éjakas
Giiliju demontaza kopa, gab.: 18
Aku vaku reguléSana kopa, gab.: 6
Aku vaku reguléSana, mainot tos pret peldosiem (12t slodze) kopa, gab.: 1
Aku vaku reguléSana, mainot tos pret peldosiem (40t slodze) kopa, gab.: 28
Piezimes

1. LKS-92 koordinatu sistéma, Baltijas 1977.g. augstumu sistéma.

2. Komunikaciju novietojumu skatit ras€jumu lapas CD-1-1(2) "Generalplanojums ar inZeniertikliem. Teritorijas
labiekartoSana. Satiksmes organizg€sana" un augstumus var aprékinat izmantojot ras€jumu CD-3-1(2) "Vertikalais
planojums. Garenprofils".

Sastadija:

Parbaudija:

S. Gorniks

A. Soloveiko
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

9.4. Cela ztimju un vertikalo apziméejumu saraksts

Saraksts Nr.4
Cela At‘rasanas - . Cinkotu _
Nr. - vieta pk. Zimju Cela zimes -
zZimes . stabu Piezimes
p.k. pa pa | skaits . nosaukums
Nr . . . skaits
kreisi | labi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Viestura iela
.| 722 | o+15 | - 1 0 ApgricSanas _
vieta Demontét (atstat 131. cela Zimi un stabu)
2. | 722 | 0+20 | - 1 1 ApgricSanas Demont&t ar stabu
vieta
3. | 326 1 Apstaties Demontét
aizliegts
4 512 1 "BraukSanas Demontét ar stabu
) 0+23 - 151 virzieni joslas"
5. | 512 1 "BraukSanas . .
- virzieni joslas Jauna zime uz jauna staba ar konsoli
6. 722 | 0+23 - 1 1 Apgrles"fmas Jauna zime uz jauna staba
= = vieta
7. | 5324 | 0458 | - i i Stayvietas _
beigas Parvietot no Pk0+59 ar stabu
714 | 0+84 - 1 1 "Joslas sakums" Jauna zime uz jauna staba
401 - 0+98 1 "Braukt taisni" Demontét
1 " . .
10. 315 - 0+98 1 No.grl.ez.tles [’)'a Jauna zZime uz esosa staba
= labi aizliegts
11. 805 | 0+98 - 1 : "Darbibas zona" Demontét
12. 805 | 0+98 - 1 "Darbibas zona" Jauna zZime uz esosa staba
13. 326 | 1+18 - 1 Ap.statle"s Parvietot ar stabu uz Pk1+61
1 aizliegts
14. 808 | 1+18 - 1 "Darbibas zona" Demontét
15. 532 1+42 - 1 "Stavvieta" Parvietot no Pk1+16
)i "Transportlidzekla
16. 828 | 1+42 - 1 novietojuma veids Parvietot no Pk1+16 ar stabu
stavvieta"
17. 512 - 1+43 1 1 . Brau.k §ana}s" Jauna zime uz jauna staba
= = virzieni joslas
"Brauksanas
17*. 1 512 - 1+43 1 1 virzieni joslas” Realizgjot 2 kartu, jauzstada cela zime,
demontgjot véco
18. 512 1+43 - 1 1 . Brau.k §ana}s" Jauna zime uz jauna staba
= = virzieni joslas
"Brauksanas
18%. | 512 | 1+43 } 1 1 virzieni joslas" Realizgjot 2.kartu, jauzstada cela zime,
demontgjot véco
404 | - | 1+44| 1 Braukt taisni vai Demontat
pa labi
530 - 1+44 1 1 "Gajgju pareja” Parvietot uz jauno stabu
823 - 1+44 1 "Darbibas laiks" Demontét
201 - 1+44 1 "Galvenais cel$" Parvietot uz jauno stabu
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530 - 1+47 1 ; "Gajgju pareja” Parvietot
531 - 1+47 1 "Gajgju pareja"” Parvietot ar stabu
326 | 1450 | - 1 Apstaties Demontét
; aizliegts
530 | 1+50 - 1 "Gajgju pareja” )
Parvietot ar stabu
530 | 1450 ) ] "Gajgju pareja” Parvietot no staba Pk1+50 uz luks. stabu/ st. ar
kons.
531 1450 ) ] "Gajgju pareja” Parvietot no staba Pk1+50 uz luks. stabu/ st. ar
kons.
206 1450 ) )i "Dodiet celu" Parvietot no staba Pk1+50 uz luks. stabu/ st. ar
151 ] kons.
" Apstaties
326 | 1+50 - 1 aizliegts" Parvietot no staba Pk1+50 uz apgaismes stabu
aiz nobrauktuves
503 1450 } )i "Izbrauksana uz Parvietot no staba Pk1+50 uz luks. stabu/ st. ar
vienvirziena cela" kons.
512 | 1450 - 1 1 Vig;:;kjsjsrigz,, Jauno zimi uzstadit uz staba ar konsoli
301 | 1450 | - 1 Iebraukt Demontét
1 aizliegts
531 1+50 - 1 "Gajgju pareja” Parvietot ar stabu
410 | 1449 i 1 Skersli apbrglulkt .
1 pa labo pusi Jauna cela zZime uz jauna staba
907 1+49 - 1 "Skersla plaksne" Parvietot
401 1+49 - 1 "Braukt taisni" Parvietot
504 1+49 - 1 .Izbr.au.ksana uz" Parvietot ar stabu
1 vienvirziena cela
504 1+49 - 1 .Izbr.au.ksana uz" Jauna cela zime
= vienvirziena cela ’
201 1+59 - 1 "Galvenais cels" Parvietot no Pk1+59
] n a4
326 1+59 - 1 ﬁzrﬁ:;ttls,s Parvietot no Pk1+59 ar stabu
530 | 1+59 - 1 ; "Gajgju pareja” Parvietot
531 1+59 - 1 "Gajgju pareja” Parvietot ar stabu
326 1+61 - 1 1 ﬁzrﬁ:;ttls,s Parvietot ar stabu
36 | - | 1+61| 1 Apstaties _
J aizliegts Parvietot no Pk1+18 ar stabu
501 - 1+61 1 Vle:;g,,zwna Jauno zimi uzstadit uz luksofora staba/staba
530 - 1+59 1 "Gajgju pareja” Parvietot
531 - 1+59 1 "Gajgju pareja” Parvietot
206 ) 1459 )i "Dodiet celu" Parvietot no staba Pk1+59 uz luks. stabu/st. ar
’ kons.
11
326 | - |1+59| 1 Apstaties
aizliegts
Parvietot pie Dzimtsarakstu nodalas ar stabu
503 ) 1459 J "IzbraukSana uz | parvietot no staba Pk1+59 uz luks. stabu/st. ar
vienvirziena cela" kons.

Tehniskais projekts

60




1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.

Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

842 | - |1+59| 1 _Parga o
papildinformacija Parvietot pie Dzimtsarakstu nodalas ar stabu
512 - 2+42 1 1 . Brau.k §ana}s" Jauna zime uz jauna staba
= = virzieni joslas
512 | 2+42 - 1 1 . Brau.k §ana}s" Jauna zime uz jauna staba
= = virzieni joslas
301 | 2454 | - I Iebraukt .
] aizliegts Parvietot no Pk2+56 ar stabu
530 | 2+54 - 1 "Gajgju pareja” Demontét
531 | 2+59 - 1 1 "Gajgju pareja” )
Parvietot no Pk2+56 ar stabu
530 | 2+71 - 1 1 "Gajgju pareja” )
Parvietot ar stabu no Pk1+50
530 | 2+72 - 1 0 "Gajgju pareja” )
Demontéet (atstat 201. cela zZimi uz apg. staba)
530 | 2470 ) 1 0 "Gajgju pareja" Demontét (atstat 410., 907. cela zimes uz
staba)
Kopa uzstadit: 15 10; 4
Kopa parvietot: 31 13
Kopa demontéet: 14 3

Piezimes:

1. Cela zimju novietojumu plana skatit rasgjumu lapas CD-1-1(2) "Generalplanojums ar inzeniertikliem. Teritorijas

labiekartosana. Satiksmes organizéSana".

2. Cela zimes un stabus, kuri traucg veikt biivdarbus paredzets demont&t un péc tam uzstadit.
3. Darba daudzumi tika rékinati attieciba pret ASS-1 trasi.

Sastadija: S. Gorniks

Parbaudija: A. Soloveiko
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9.5. Cela horizontalo apziméjumu saraksts

Saraksts Nr.5
Tzbaves posms Apziméjuma Iii_rtu]:ls Apziméjuma Alz)rz_im.éjuma Piezi
Sakums | Beigas NK platums garums (m) : l:lsojuma2 iezimes
Pk+ Pkt (m) aukums (m")
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Viestura iela
929 0.40 7.00 2.80
0+00 0+20 920 0.10 30.00 3.00
922 0.10 0.90 0.02
920 0.10 12.00 1.20
923 0.10 20.00 1.50
0+20 0+40
922 0.10 20.00 0.50
926 0.20 10.10 0.51
920 0.10 6.00 0.60
922 0.10 20.00 0.50
0+40 0+60
923 0.10 20.00 1.50
926 0.20 20.00 1.00
920 0.10 35.00 3.50
922 0.10 21.20 0.53 ;
0+60 0+80
923 0.10 18.70 1.40
926 0.20 19.00 0.95
920 0.10 42.00 4.20
922 0.10 20.00 0.50 i}
0+80 1+00
923 0.10 20.00 1.50
942 1 gab. atbilstosi LVS 85:2014
920 0.10 28.00 2.80
922 0.10 20.00 0.50
1+00 1+20
923 0.10 20.00 1.50
942 3 gab. atbilstosi LVS 85:2014
920 0.10 46.70 4.67
922 0.10 20.00 0.50 )
923 0.10 1.30 0.10
1+20 1+40 . . ; p—
937 1 gab. "Braukt taisni vai pa labi" atbilstosi LVS 85:2014
937 1 gab. "Braukt pa kreisi" atbilstosi LVS 85:2014
937 1 gab. "Braukt taisni vai pa kreisi" atbilstosi LVS 85:2014
929 0.40 16.40 6.56
920 0.10 61.30 6.13
922 0.10 5.10 0.13
1+40 1+60 931 3.00 29.00 34.80
937 1 gab. "Braukt taisni vai pa labi" atbilstosi LVS 85:2014
937 1 gab. "Braukt taisni" atbilstosi LVS 85:2014
937 1 gab. "Braukt pa labi" atbilstosi LVS 85:2014
922 0.10 15.30 0.38
1+60 1+80 =
931 3.00 6.00 7.20
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922 0.10 11.80 0.30
10. 1+80 2+00
923 0.10 8.20 0.62
11. 2+00 2+20 923 0.10 20.00 1.50
923 0.10 20.00 1.50
12. 2+20 2+40 937 1 gab. "Braukt taisni vai pa kreisi" atbilstosi LVS 85:2014
937 1 gab. "Braukt taisni" atbilstosi LVS 85:2014
920 0.10 18.20 1.82
923 0.10 1.80 0.14
13. 2+40 2+60 . - - .
937 1 gab. "Braukt taisni vai pa kreisi" atbilstosi LVS 85:2014
937 1 gab. "Braukt taisni" atbilstosi LVS 85:2014
ir ieklauts 920.
920 0.10 28.80 2.88 apzimé&jums, kas ir 934.
apzim&juma sastavdala
4. 2460 | 2474 925 0.10 15.00 0.75
931 3.00 6.20 7.44
934 0.40 - 3.70 atbilstosi LVS 85:2014
920 0.10 308.00 30.80 Krasojuma jeb materiala
laukums
922 0.10 154.30 3.90 R
laukums
923 0.10 148.70 11.30 Krasojuma jeb materiala
laukums
925 0.10 15.00 0.80 Krasojuma jeb materiala
laukums
926 020 49.10 2.50 Krasojuma jeb materiala
laukums
929 0.40 23.40 9.40 Krasojuma jeb materiala
laukums
Kopa: 0+00 2+74 931 3 00* 12.20 49.50 Krasojuma jeb materiala
laukums
934 0.40 : 3.70 Krasojuma jeb materiala
laukums
2 gab. "Braukt taisni vai pa labi"
937 1 gab. "Braukt pa kreisi'';
3 gab. "Braukt taisni vai pa Kkreisi'";
3 gab. "Braukt taisni"';
1 gab. "Braukt pa labi"; Apzim&juma laukums
1 gab. "Braukt pa kreisi" (demarkacija) atbilstosi LVS 85:2014
Apzimgjuma laukums
42 4 gab. atbilstosi LVS 85:2014
Piezimes:

1. Horizontalo apzim&umu novietojumu plana skatit ras¢jumu lapas CD-1-1(2) "Generalplanojums ar inzeniertikliem.
Teritorijas labiekartosana. Satiksmes organizeSana".

2. *- Seit gajeju parejas garums.

3. Darba daudzumi tika rékinati attieciba pret ASS-1 trasi.

Sastadija:

S. Gorniks

Parbaudija:

A. Soloveiko
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9.6. Lietus iidens kanalizacijas biivdarbu saraksts

Saraksts Nr.6
Izbii
Nr. zbiives posms Material Mervienh Darba piost
pk. | Sakums | Beigas aterials ervieniba | o ims | FieZimes
Pk+ Pk+
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Viestura iela
Demontazas darbi
Esoso lietus tidens giiliju demontaza gab. 4
Esoso ll_evtus tdens kanalizacijas tiklu m 19.70
demontaza
Izbuves darbi
Teleskopiskas lietus tidenu gilijas PP caurulu ab 4
1. 0+20 | 0+40 | sistemam* £ab.
Ieskaitot
zemes
gP_(.:a}lrl(lil.e, trs 200 m 21.30 darbus,
r&jais diametrs: 200mm skafit
tames
Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000 gab. 1
Skérsojums ar tidensvadu vieta 1
Demontazas darbi
Esoso lietus tidens giiliju demontaza gab. 3
Esoso ll_evtus tdens kanalizacijas tiklu m 17.80
demontaza
2. 0+60 0+80 Izbiives darbi
Teleskopiskas lietus tidenu giilijas PP caurulu
o gab. 3
sistemam
Ieskaitot
PP caurule, zemes
Argjais diametrs: 200mm m 14.30 darbus,
skatt
tames
Demontazas darbi
Esoso lietus tidens giiliju demontaza gab. 2
3 1400 1420 Esoso ll_evtus tdens kanalizacijas tiklu m 720
demontaza
Izbuves darbi
Teleskopiskas lietus tidenu giilijas PP caurulu
o gab. 2
sistemam
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leskaitot
PP 1 zemes
Aré('::}]sn(lii:metm' 200mm m 8.70 darbus,
] : skatit
tames
Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000 gab. 1
Skérsojums ar tidensvadu vieta 1
Demontazas darbi
Esoso lietus tidens giiliju demontaza gab. 2
EsoSo lietus tidens kanalizacijas tiklu
. m 4.90
demontaza
Izbuves darbi
Teleskopiskas lietus tidenu giilijas PP caurulu b )
4, 2420 | 2+40 | sistemam* £ab-
leskaitot
PP caurule, zemes
Argjais diametrs: 200mm m 370 darbus,
skattt
tames
Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000 gab. 1
Skérsojums ar tidensvadu vieta 1
Demontazas darbi
Esoso lietus tidens giiliju demontaza gab. 3
EsoSo lietus tidens kanalizacijas tiklu
. m 4.50
demontaza
Izbuves darbi
5. 2+40 2+60 Teleskopiskas lietus tidenu giilijas PP caurulu
o gab. 2
sistemam
Ieskaitot
zemes
gP_(.:a}lrl(lil.e, trs 200 m 4.50 darbus,
r&jais diametrs: 200mm skafit
tames
Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000 gab. 1
Demontazas darbi
Esoso lietus tidens giiliju demontaza gab. 4
6. 2+60 2+74
EsoSo lietus tidens kanalizacijas tiklu
. m 5.90
demontaza
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Izbiives darbi

Teleskopiskas lietus tidenu giilijas PP caurulu
o gab. 4

sistetmam
Ieskaitot

PP caurule, zemes

Argjais diametrs: 200mm m 8.10 darbus,
skattt
tames

Demontazas darbi

Esoso lietus tidens guliju demontaza gab. 18

EsoSo h_e:[us tdens kanalizacijas tiklu m 60.00

demontaza

Izbuves darbi
Kopa: | 0+00 | 2474 | pejeskopiskas lietus fdenu gilijas PP caurulu
I gab. 17

sistemam

PP caurule,

Argjais diametrs: 200mm m 62.60

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000 gab. 4

Skérsojums ar idensvadu vieta 3

Piezimes:

1. Lietus Gidens kanalizacijas izbtives darbu novietojumu plana skatit rasgjumu lapas CD-1-1(2) "Generalplanojums
ar inzeniertikliem. Teritorijas labiekartoSana. Satiksmes organizésana", CD-2-1(2) "Izbuves plans", CD-3-1(2)
"Vertikalais planojums. Garenprofils".

2. Darba daudzumi tika rékinati attieciba pret ASS-1 trasi.
3. *- Jaunas giilijas ir paredz&tas uzstadit kopa ar hidroaizbidniem, lai likvidétu nepatikamo smarzu.
4. Bivuznémgjam jaieverte Galveno darbu daudzumu (Biivdarbu apjomi) kopsavilkuma minéto darbu veikSanai
nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno
bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

Sastadija:

Parbaudija:

S. Gorniks

A. Soloveiko
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9.7. SagatavoSanas darbu daudzumu saraksts

Saraksts Nr.7

@ g

2 3| g 5| g
Cela posms g T i § § o
« z = ) *® o= S
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= S ] o~ )g 0 S =~ S =
& % 2 = : 10 N o = < =
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g 2| €| < S

~ <
m km m’ gab. | gab. m m’ m’ m’ m’ m’ m
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15.
Viestura iela posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai

0+00 | 0+20 | 20.0 0.020 7.0 - 6 131.5 271.5 13.7 18.1 79.6 103.9 | 223
0+20 | 0+40 | 20.0 0.020 10.0 - 4 135.6 281.1 - 14.7 62.0 94.6 20.0
0+40 | 0+60 | 20.0 0.020 10.0 1 6 145.0 344.1 4.0 13.1 77.6 113.6 | 20.0
0+60 | 0+80 | 20.0 0.020 - 1 7 131.2 334.2 4.0 12.6 75.9 80.4 35.1
0+80 | 1+00 | 20.0 0.020 - 1 9 119.8 297.1 - 14.0 83.6 77.9 40.0
1+00 | 1+20 | 20.0 0.020 2.0 - 8 133.5 313.2 4.0 13.2 94.4 80.0 353
1+20 | 1+40 | 20.0 0.020 10.0 - 9 140.2 246.2 - 18.1 88.0 89.3 40.0
1+40 | 1+60 | 20.0 0.020 3.0 1 7 207.6 496.2 17.8 33.4 58.0 131.9 13.3
1+60 | 1+80 | 20.0 0.020 - - 1 57.1 107.3 3.7 4.0 38.4 18.4 -
1+80 | 2+00 | 20.0 0.020 - 1 - 46.1 104.1 - 4.2 37.5 18.9 -
2+00 | 2+20 | 20.0 0.020 - 1 - 443 104.5 - 4.2 37.2 18.6 -
2+20 | 2+40 | 20.0 0.020 - 2 1 66.0 111.4 - 5.3 23.8 18.8 -
2+40 | 2+60 | 20.0 0.020 - 1 - 144.9 182.3 2.3 6.2 12.8 28.4 -
2+60 | 2+74 14.1 0.014 - - 1 53.2 321.1 12.4 2.6 7.6 70.2 1.6
Kopa: 274.1 | 0.274 42.0 9 59 | 1556.0 | 3514.3 | 61.9 | 163.7 | 776.4 | 944.9 | 227.6

Piezimes:
1. Saraksta minétie darba daudzumi tika rékinati visam cela posmam attieciba pret ASS-1 trasi.

2. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, materialu tilpums ir bliva veida.

Tehniskais projekts 67




1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

3. Darbus veikt atbilstosi rasgjumiem CD-1-1(2) "Generalplanojums ar inzeniertikliem. Teritorijas
labiekartoSana. Satiksmes organizésana", CD-2-1(2) "Izbiives plans", CD-3-1(2) "Vertikalais
planojums. Garenprofils".

4. Konstrukciju tipus skatit rasgjumu lapa CD-4-1(3) "Griezumi un segas konstrukcijas".

5. Bivuznémeéjam jaieverte Galveno darbu daudzumu (Biivdarbu apjomi) kopsavilkuma minéto
darbu veiksanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez
kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem
atbilstosa veikSana pilna apjoma.

6. *- Apjoma ir ieklautas visas konstruktivas kartas (,iznemot atseviski izdalitas pozicijas 9., 11.,
12. (izlidzinosa frézeSana, augu zemes nonemsana, bruga seguma nojauksana). Dota pozicija paredz
grunts gultnes veidosanu, lai izbtivétu segas konstrukcijas.

7. **- Projekta ir paredzéts saglabat eso$o brugi, kas ir apmierino$a stavokli, bez bojajumiem, ka ar1
saglabat bruga rakstus. NojaukS$ana ir planota betona apmalu uzstadi$anas zonas, un vietas, kur
brugis ir neapmierino$a stavokli. Kads brugis skaitas neapmierino$a stavokli noskaidrot kopa ar
autoruzraugu un biivuzraugu, apsekojot objektu.

8. Betona apmales jademontg vietas, kur planots uzstadit jaunas betona apmales un vietas, kur
planots izbtivet segas vai citu konstrukciju.

Sastadija: S. Gorniks

Parbaudija: A. Soloveiko

9.8. Segas biivniectbas darbu daudzumu saraksts
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(t.sk. labiekartoSanas darbi)
Saraksts Nr.8
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1 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9. 10 11 12.
Viestura iela posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai
0+00 | 0+20 | 20.0 361.3 123.6 123.6 123.6 123.6 - - 4.5 4.5
0+20 | 0+40 | 20.0 372.6 140.1 140.1 140.1 140.1 43.0 43.0 9.8 9.8
0+40 | 0+60 | 20.0 420.0 155.3 155.3 155.3 155.3 79.6 79.6 14.0 14.0
0+60 | 0+80 | 20.0 425.4 115.6 115.6 115.6 115.6 75.9 75.9 - -
0+80 | 1400 | 20.0 362.0 94.9 94.9 94.9 94.9 87.0 87.0 - -
1+00 | 1420 | 20.0 389.2 107.3 107.3 107.3 107.3 90.2 90.2 - -
1+20 | 1+40 | 20.0 3473 127.1 127.1 127.1 127.1 83.9 83.9 - -
1+40 | 1+60 | 20.0 604.5 196.1 196.1 196.1 196.1 56.6 56.6 6.2 6.2
1+60 | 1+80 | 20.0 136.1 40.2 40.2 40.2 40.2 43 43 - -
1+80 | 2+00 | 20.0 130.0 39.8 39.8 39.8 39.8 - - - -
2+00 | 2+20 | 20.0 130.0 393 393 393 393 - - - -
2+20 | 2+40 | 20.0 130.0 39.0 39.0 39.0 39.0 - - - -
2+40 | 2+60 | 20.0 133.2 37.8 37.8 37.8 37.8 43.7 43.7 - -
2+60 | 2+74 14.1 348.4 54.9 54.9 54.9 54.9 31.8 31.8 - -
Kopa: 274.1 | 4290.0 | 1311.0 | 1311.0 | 1311.0 | 1311.0 | 596.0 | 596.0 | 34.5 | 34.5
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Piezimes:
1. Saraksta minétie darba daudzumi tika rékinati visam cela posmam attieciba pret ASS-1

trasi.

2. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, materialu tilpums ir bliva veida.
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3. Darbus veikt atbilstosi rasgjumiem CD-1-1(2) "Generalplanojums ar inzeniertikliem.
Teritorijas labiekartosana. Satiksmes organizgsana", CD-2-1(2) "Izbives plans", CD-3-1(2)
"Vertikalais planojums. Garenprofils".

4. Konstrukciju tipus skatit rasgjumu lapa CD-4-1(3) "Griezumi un segas konstrukcijas".
5. Bivuznémeéjam jaieverté Galveno darbu daudzumu (Biivdarbu apjomi) kopsavilkuma
minéto darbu veik$anai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav miné&ti $aja
saraksta, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un speka
esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

6. Sarakstos nav ieklauts apjoms: 20 m* bruga (vadlinija) seguma biivnieciba, h=6¢cm un 3.6
m’ bruga (dzeltena bridino$a josla) seguma biivnieciba, h=6cm, kas ir ieklauts Tamés.
Projekta paredz&ts izbivet joslu no taktila bruga lidz Autoostai.

Sastadija: S. Gorniks

Parbaudija: A. Soloveiko
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C.BUVDARBU APJOMI

Visparéjie noradijumi
Darbu daudzumu saraksti ir sagatavoti saskana ar darbu uzmériSanas metodi, ka tas aprakstits

Tehniskas specifikacijas un $aja Ievada.

Zemak aprakstitas vispargjas prasibas attiecas uz visiem $aja s€juma ieklautajiem darbu daudzumu
sarakstiem. AtseviSka samaksa par So prasibu izpildi netiek paredzéta. Sarakstos ietverto darbu raksturs un
priekSnosacijumi to izpildei nosakami izmantojot rasgjumus, tehniskas specifikacijas un Liguma nosacijumus.
Biivuznéméjam katra konkréta darba izmaksas japaredz visi ar darba izpildi saistitie izdevumi, taja skaita:

e darbaspekam un ar to saistitajiem izdevumiem, nodokliem;

e virsizdevumu un pelpa;

e materialu iegadei, sagatavoSanai, izkrau$anai, ieckrausanai, piegadém, uzglabasanai un iestradei
un ar tam saistitajiem izdevumiem;

e iekartam un ar tam saistitajiem izdevumiem;

e izdevumiem, kas saistiti ar blives nosprausanu, atbalsta punktu uzturéSanu un konstrukciju
piesaisti;

e materialu un precu uzstadisanai, montazai un instalacijai vai izvietoSanai savas vietas, ieskaitot
nepiecieSamas parbaudes un kontrolmérijumus;

e pagaidu darbiem, konstrukciju detaliz€jumu projektiem;

e paligteritoriju un atbertypu iegfisanai un uzturésanai,

e saskanojumu un atlauju iegiisanai;

e sanitaro un dro$ibas normu ievéro$anai;

e vispargjam saistibam, atbildibas un risku nodro§inajumiem;

e satiksmes organiz&Sanai;

e pasakumiem, kas saistiti ar fidens iedarbibas novér$anu, grunts un virsmas tidenu novadi$anai;

e darba izpildes un citu nepiecieSamo projektu izstradei (darba zZim&umi, merfjumi, aprekini,
apraksti, plani, shémas, grafiki un taml.), t. sk. izpildzZim&jumu sastadisanai.

e pagaidu (papildus darbiem, lai izpilditu pamatdarbu) vai sagatavoSanas darbiem, t. sk.
uzmériSanas un nosprausanas darbiem un rakSanas un aizb&rSanas darbiem, ja tie darbu
daudzumu saraksta nav izdaliti atseviski;

e organizgSanai un administréSanai;

e kvalitates nodroSinasanai un Kkontrolei (paraugu nemsSana, testéSana, uzmerijjumi,
dokumentgsana, kvalitates procediiras, preventivas darbibas u. tml.);

e nepiecieSsamas dokumentacijas noformé&sanai;

e tiesibu aktos noteikto nodoklu un nodevu nomaksai, iznemot pievienotas vertibas nodokli;

e kompensacijam par biives konstrukciju un biivniecibas atkritumu novietosanu;

e izdevumiem, kas saistiti ar biivdarbiem nelabvéligu laika apstak]u ietekmi;

e regulara satiksmes organizé$ana un uzturéSana biivobjekta un apbraucamajos celos.

To darbu un saistibu izmaksas, par ko liguma nav paredzeta atseviSka samaksa (kas nav ietvertas
saraksta ka atseviSki izcenojamas pozicijas), ieklauj izcenojamo darbu cena proporcionali to saistibai ar
attiecigo darbu (poziciju).

AtseviSku punktu izcenojums
Katrai atseviskai pozicijai nosakama vienibas cena un kopg&ja izmaksu summa, kas noradamas tai pretl.

Vienibas cenas un summas izsakamas Iidz diviem cipariem aiz komata.
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Privato un sabiedrisko pakalpojumu piegade

Liguma ietverta informacija par esoSo komunikaciju un pakalpojumu aptuveno atraSanos vietu vai
trases virzienu uzskatama par pareizu, bet Bivuzneémejs sakara ar to netiks atbrivots no Liguma saistibam ta
ietvaros. Blivuznémé&jam savas vienibas cenas un izmaksas jaietver caurulu, kabelu un citu komunikaciju
atraSanas vietas noteikSana un pasakumu veikSana to atbalstam un pilnai aizsardzibai darbu veikSanas laika.
Pakalpojumu vai piegazu partraukSanu drikst veikt sanemot attieciga pakalpojuma parvalditaja rakstisku
piekrisanu un informgjot Buvinzenieri par visiem sagatavoSanas darbiem, kas tiek veikti ar attiecigo privato
pakalpojumu vai piegadataju Ipasniekiem, pakalpojumu parvalditajiem/kompanijam un valsts institlicijam.

Cela sakartoSana- visaptveroSas prasibas

Biivuznémgéjam savas vienibas izmaksas un cenas jaietver prasibas attieciba pret pagaidu un pastavigo
celu seguma un aprikojuma uzturéSanu un sakartosanu. Trasi plana un garenprofila, virsmu ITmenus un virsmu
regularitati nedrikst mainit un janodrosinas pret transporta kustibas un celtniecibas tehnikas izmantoSanas
rezultata raditajiem bojajumiem.

Udens pieteces reguléSana
Biivuznéméjam savas vienibas izmaksas un cenas jaieverté pasakumu veikSana, kas saistita ar jebkura

veida Gidens straumes, ieskaitot gruntsiidenu, notekiidenu un taml. reguléSanu, ja tas nepiecieSams darba
veikSanai, vai darba rezultata pasliktinajusas situacijas novérsanai.

Darbu daudzumu sarakstu apakSiedalijums
Darbu daudzumu saraksti ir sadaliti raksturigas, sava starpa atSkirigas nodalas, kur katra nodala
attiecas uz specifisku darbu.

NoveérteSanas vienibas
Tiek lietoti sekojosi saisinajumi ka novertéSanas vienibas:

Vieniba Saisinajums
linearais metrs m
kvadratmetrs m’
kubikmetrs m’

gabali gab.

tonna t
kilometrs km
komplekts kompl.
vieta vieta
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DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (1. KARTA)

Projektetajs

Buvobjekta adrese

SIA "CKD D"

Viestura iela, Daugavpilt

Buvobjekta | Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas lidz
nosaukums | Kr. Valdemara ielai, Daugavpilt
Platiba, m* | 6368.7
AADT | 9240 aut./dnn
AADT; pievesta | 3927 aut./dnn
AADT; smagic | 693 aut./dnn
Darbu skaits | 78
. Vienibas Kopéja
Izmaksu pozicija Sp;c:ﬁk. Darba nosaukums Meérvieniba d D?irba:n cena, izmaksa,
. audzums | gyr EUR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. CD DALA
1. SagatavoSanas darbi
Buvlaukuma iekartoSana un visa
cs nepiecieSama aprikojuma un iekartu
1.1. 2014 atveSana un uzstadiSana. kompl. 1
Biivlaukuma demontaza. Satiksmes
organizacija buivdarbu laika
1.2. - | Izpilddokumentacijas sagatavosana objekts 1
1.3. 2.1. | UzmeriSana un nosprausana km 0.1584
Kriimu un zaru zaggésana un
1.4. 2.2. | transport€Sana uz Blivuznémgja m’ 42.00
atbertni
Atsevisku celmu lau$ana un
1.5. 2.2. | transportéSana uz Blivuznémgja gab. 4
atbertni
Koku zagésana un transportésana uz
L6. 29 Pasvutltaja noradito aftv)ertm, celmu gab. 57
lauSana un transporté$ana uz
Buvuznémgja atbertni
1.7, 2.3, | Betona apmalu nojauksana (t.sk. m 1093.70
ietvju apmales) un utilizacija
18, 24 Asfalta seguma izlidzinosa frézésana ) 2449 10
hvid,=4cm
1.9, 24, Agfa_lvta seguma savienojumu ) 63.20
frézésana h,;y=4cm
Augu zemes nonemsana vidgji 10cm
1.10. 2.6. | biezuma un transporté$ana uz m’ 117.30
Buvuznémegja atbertni
Veca bruga seguma nojaukSana un
1.11. 2.5. | transport€Sana uz Blivuznémgéja m’ 603.50
atbertni
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2.3.

Gaj&ju metala drosibas barjeru
demontaza un transporté$ana uz
Pasiititaja noradito atbertni

m 226.00

2.7.

Komunikaciju aku vaku nomaina uz
peldosa tipa vakiem (40t) un
regul&Sana projektéta seguma Iiment
(nepiecieSamibas gadijuma izbuvejot
jaunas aku parsedzes, aku grodus un
betona gredzenus)

gab. 11

2.7.

Komunikaciju aku vaku nomaina uz
peldosa tipa vakiem (12t) un
regul&Sana projektéta seguma Iiment
(nepiecieSamibas gadijuma izbuvejot
jaunas aku parsedzes, aku grodus un
betona gredzenus)

gab. 1

2.7.

Komunikaciju aku regulésana
projektéta seguma liment
(nepiecieSamibas gadijuma izbuvejot
jaunas aku parsedzes, aku grodus un
betona gredzenus)

2.3.

Esoso lietus tidens giiliju demontaza

gab. 9

2.3.

EsoSo lietus tidens kanalizacijas tiklu
demontaza (ar nepiecieSamiem
raksanas darbiem)

m 44.70

Kabelu padzilinasana Iidz 1.0m un
ieguldisana dalitas (Skeltas)
aizsargcaurules EVOCAB SPLIT vai
analoga

m 353.00

2.3.

Atbalstsienas dalas nojaukSana
pandusa uzstadisanai (ieskaitot
atbalstsienas galu remontu)

m> 0.50

zZ

emes klatne

2.1.

2.3,
3.1.

Vecas segas nojauksana vidgji 40cm
biezuma un transporté$ana uz
Biivuznémgja atbértni (gultnes
veidosana pilnai segas konstrukcijai)

m> 744.70

2.2

2.3,
3.1.

Vajas nestsp&jas grunts nonémsana
vidgji 40cm biezuma un
transportésana uz Biivuznémgja
atbertni

m> 303.00

Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

3.1.

4.1.

Smilts salizturigas kartas biivnieciba,
h=40cm vajas nestsp&jas grunts
vietas

m> 303.00

3.2

4.2.

Nesaistitu mineralmaterialu mais.
0/45 pamata neso$as virskartas
biivnieciba, h=10cm

m? 961.00

3.3.

4.2.

Nesaistitu mineralmaterialu mais.
0/56 pamata nesosas apakskartas
0/56 biivnieciba, h=12cm

m? 961.00

3.4.

5.3.

Laukakmenu seguma biivnieciba,
?=150/250mm, betona C16/20 java

m? 485.00

3.5.

4.2.

Nesaistitu mineralmaterialu mais.
0/45 pamata neso$as kartas
biivnieciba, h=15cm

m? 485.00
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Kalta grantta akmens seguma

3.6. 5.3. | buvnieciba (200x100x100) betona m 34.50
C16/20 java
Nesaistitu mineralmaterialu mais.
3.7. 4.2. | 0/45 pamata neso$as kartas m’ 34.50
buvnieciba, h=15cm
CS | Izlidzinos$as kartas no mazgatam 2
3.8. 2014 | skembam fr. 2/8 biivnieciba, h=3cm m >04.10
Nesaistitu mineralmaterialu mais.
3.9. 4.2. | 0/45 pamata neso$as kartas m’ 265.00
buvnieciba, h=15cm
3.10. 41 Smilts salizturigas kartas blivnieciba, o’ 5200
h=20cm
311 31 Qrunts piebéruma izbtive no o’ 19.50
ierakuma grunts, h=10cm
Eku cokola dalu un citu konstrukciju
312, N/A ﬁtjflunovsan.a; apmet.ufna uzklasana pie m 198.00
ekam, zogiem un citam
konstrukcijam
Eku cokola dalu hidorizolacija
3.13. N/A (vidgji 45 om dzijuma) m 25.00
4. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
4.1. 4.3. | Profila labosana ar AC 11 base/bin t 8.00
49 43 Karsta‘l asfalt_a dilumkartas AC 11 ) 3220.00
surf biivnieciba, h=4cm
Karsta asfalta izlidzinosas kartas AC 2
4.3. 4.3. 16 bin buvnieciba, h=6cm m 961.00
44 43 Karsté_asfgltai apakskartas AC 22 ) 961.00
base buvnieciba, h=8cm
Karsta asfalta dilumkartas AC 8 surf
4.5. 4.3. | biivnieciba (ietvju savienojumu m’ 4.00
vietas), h=3cm
cs Suvju aizpildisana ar bitumena
4.6. 2014 mastikas lenti uz brauktuves m 102.50
savienojumu vietas
Suvju aizpildisana ar bitumena
CS . AR L
4.7. 2014 mastikas lenti uz ietvém savienojumu m 4.00
vietas
5. Konstrukcijas
Betona apmales CA 100.30.15
uzstadisana uz Skembu 0/45 pamata,
31 31 nostiprinot betona C16/20 (t.sk. CA m >71.00
100.30/22.15.L vai K)
Betona apmales CA 100.22.15
5.2. 5.1. | uzstadiSana uz Skembu 0/45 pamata, m 105.00
nostiprinot betona C16/20
Granita apmales CA 100.22.15
5.3. 5.1. | uzstadiSana uz Skembu 0/45 pamata, m 38.00
nostiprinot betona C16/20
Betona apmales 1A 100.20.08
5.4. 5.1. | uzstadiSana uz Skembu 0/45 pamata, m 71.00

nostiprinot betona C16/20
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Betona teknes 1000x300x120
5.5. 5.1. | uzstadiSana uz Skembu 0/45 pamata, m 19.00
nostiprinot betona C16/20
56, 59 B_etopa ‘E)ruga_(l98x98x60) seguma ) 402.00
buvnieciba, h=6cm
Betona bruga (vadlinija) seguma
5.7. 5.2. | buvnieciba, h=6cm, gaisi peleka m’ 63.50
krasa (ieskitot posmu lidz autoostai)
Betona bruga (bridino$a josla)
5.8. 5.2. | seguma biivnieciba, h=6cm, dzeltena m? 38.60
krasa (ieskaitot posmu Iidz autoostai)
6. Aprikojums
6.1. 6.1. | Cinkotu metala stabu uzstadiSana gab. 8
Cinkotu metala stabu ar konsoli
e gab. 4
uzstadiSana
6.2. 26'31' > | Cinkotu metala stabu parvetoSana gab. 11
6.3. 2.3. | Cinkotu metala stabu demontaza gab. 3
23 Eco$o cinkotu metala stabu ar cela
6.4. 6 1 > | Zim&m demontaza un atkartota gab. 5
""" | montaza eso$aja vieta
6.5. 6.1. | Zimju uzstadiSana:
- aizlieguma zimes (315) gab. 1
- rikojuma zimes (410) gab. 1
- noradijuma zimes (501) gab. 1
- noradijuma zimes (504) gab. 1
- noradijuma zimes (512, ab 1
"Brauksanas virzieni 3 joslas") £ab-
- noradijuma zimes (512, "Braukt pa ab 5
kreisi; braukt taisni vai pa labi") £ab:
- noradijuma zimes (512, "Braukt ab 1
taisni; braukt pa labi") £ab:
- virziena raditaji un informacijas ab 1
zimes (714) £ab-
- virziena raditaji un informacijas ab 1
zimes (722) £ab-
- papildzimes (805) gab. 1
6.6. 26'31' > | Zimju parvietosana:
- prieksrocibas zimes (201) gab. 2
- prieksrocibas zimes (206) gab. 2
- aizlieguma zimes (326) gab. 5
- rikojuma zimes (401) gab. 1
- noradijuma zimes (503) gab. 2
- noradijuma zimes (504) gab. 1
- noradijuma zimes (530) gab. 6
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- noradijuma zimes (531) gab. 5

- noradijuma zimes (532) gab. 1

- noradijuma zimes (532A) gab. 1

- papildzimes (828) gab. 1

- papildzimes (842) gab. 1

- cela vertikalie apzZim&jumi (907) gab. 1

6.7. 2.3. | Zimju demontaza:

- aizlieguma zimes (301) gab. 1

- aizlieguma zimes (326) gab. 2

- rikojuma zimes (401) gab. 1

- rikojuma zimes (404) gab. 1

- noradijuma zimes (512) gab. 1

- virziena raditaji un informacijas

zimes (722) gab. 2

- papildzimes (805) gab. 1

- papildzimes (808) gab. 1

- papildzimes (823) gab. 1

6.8. 6.3. | Cela horizontéalo apziméjumu uzklasana:

Samnangiame Nz ol 2.0
Spompangiame N s [ e | 329
e
T
Skérsapzimgjums Nr.931 (platums m? 34.80

0.40m, termoplasts)

Apzim&jums Nr.937, termoplasts
("Braukt taisni vai pa labi", apzZim&juma gab. 2
laukums atbilstosi LVS 85:2014)

Apzim&jums Nr.937, termoplasts
("Braukt taisni", apzZim&juma laukums gab. 1
atbilstosi LVS 85:2014)

Apzim&jums Nr.937, termoplasts
("Braukt pa kreisi", apzimg&juma laukums gab. 1
atbilstosi LVS 85:2014)

ApzZimgjums Nr.937, termoplasts
("Braukt pa labi", apzZim&uma laukums gab. 1
atbilstosi LVS 85:2014)

Apzim&jums Nr.942, termoplasts

(apzZim&juma laukums atbilstosi LVS gab. 4
85:2014)

6.9 6.2, Ga]e_]u_{netala drosibas barjeru m 100.50
uzstadiSana

Tehniskais projekts 79




1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.

Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

6.10.

N/A

Metala pandusa (riipnieciski razota)
uzstadisana (ieskaitot visus
savienojumus un pamatus)

kompl.

LabiekartoSanas darbi

7.1.

7.2.

Koku stadisana. Tilia x europaea
“Pallida”, min.3 reizes parstadita,
?=18-20cm, 2.5m lidz lapotnei,
hmin=4m; niedru paklajs ar gumijas
lentém (min. 4 gab.); saknu kamols;
méslojums, h=10cm; perforéta
caurule (d&=100mm, L=2.0m) ar
kokosa filtru

kompl.

24

7.2.

7.2.

Aprikojuma uzstadisana koku
stadiSanai sadalo3a josla. Cuguna
reste (1000x1000x32mm) ar stumbra
aizsargu; oli 8/16, h=6cm; augliga
augsne, h=60cm; aizsargcilindrs
RDC900 vai analogs (Root director)

kompl.

16

7.3.

7.2.

Aprikojuma uzstadisana koku
stadiSanai zala zona. Koka mieti
(3gab., L=2.5m, d=100mm) ar
horizontalam brusam un lentém
(3gab.); mulca, h = 8..10 cm; augliga
augsne, h=60cm; aizsargcilindrs
RDC900 vai analogs (Root director)

kompl.

7.4.

7.1.

Apzalumosana ar augu zemi, aps&jot
ar zal.seklam, h.;q = 10cm

2
m

332.00

Lietus iidens kanalizacijas

biuivnieciba

Lietus udens kanalizacijas PP caurules
(8kN/m2) buvnieciba sausa buvgravi -
ieskaitot savienojuma detalas,
izlidzinoSo kartu, apbérumu, transejas
rakSanu un aizbérSanu, nepiecieSamas
parbaudes

8.1.

Argjais diametrs:200mm , bivgravi,
dzilums: 11dz 3.0 m

44.30

Teleskopiskas lietus tidenu giilijas PP
caurulu sistemam - ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa biivgravi, visu
caurulu pievienojumus, aku
aprikojumu, kvadratveida liiku ar
keta restém (40 t keta rami), ar
nostadinasanas dalu min. 0.5m un ar
hidroaizbidniem

8.2.

Dzilums: 1idz 3.0 m

gab.

AKkas - ieskaitot visus rak§anas darbus
sausa biivgravi, ar hidroizolaciju, visu
caurulu pievienojumus, aku
aprikojumu, peldosa tipa keta liuku (40
t) ka ari parbaudes

8.3.

Saliekama dzelzsbetona grodu aka
d1000, dzilums: 2.5 - 3.0 m

gab.

Skérsojumi - komplektacija ieskaitot
visus balstus un pagaidu darbus

8.4.

Udensvads

vieta
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9. Luksoforu objekta ierikoSana (2. karta)

Realizejot 2. kartu paredzeét parnest cela zimes no stabiem uz luksoforiem, demontéjot stabus, transportéjot uz Biivuznemeja atbertni.
Nemt vérd, ka realizéjot objektu 2 kartas biis nepieciesams veikt papildus raksanas un atjaunosanas darbus

10. Apgaismes staba parvietoSana

Montazas darbi

Transejas rakSana un aizbérSana
0.7m dziluma zem ietves un 1.0m
10.1. - | zem brauktuves (ieklaujot: spilviena m 40.00
ierikoSana ar smilti; blieteSana pa 0.3
m)

Esosas apgaismes kabela trases
10.2. - | demontaza (ieskaitot rak§anas darbus m 30.00
un segas konstrukcijas atjaunoSanu)

10.3. - | Kabela parnesana zem ietves m 6.00

10.4. _ | Esosa apgaismes stvaba (ar gaismekli gab. 1
un balstu) parvietoSana

10.5. - | L-veida (2.0m) konsoles montaza gab. 1

10.6. - | Savienojuma uzmavas montaza gab. 1
Kabelu aizsargcaurules ieguldisana

10.7. - | transeja zem brauktuves un m 15.00
atbalstsienas

10.8. - | Kabela ieguldisana m 40.00

10.9. - | Atbalstsienas remonts vieta 2

Demontazas darbi

10.10. - | Atbalstsienas demontaza m 0.50
Materiali
10.11. - | L-veida (2.0m) konsole gab. 1
10.12. - | Gala apdare gab. 1
10.13. - | Kabelis AXMK 4X35 m 40.00
10.14. i ggvienojuma uzmava SJK1C 4x10- gab. 1
10.16. - | Kabela bridinajuma lenta m 40.00
10.17. - | Betons (atbalstsienas remontam) m’ 0.50
10.18. - | Smilts m’ 3.00

A Kopa:

B| PVN (21% no A):

C KOPA(A+B)

Piezimes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mé&rvieniba, apjoms materialiem ir bliva veida.
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2. Tamju pozicijas no 1. Iidz 8. materialu izmaksas ir ieklautas darbu daudzumu izmaksas, 9. Luksoforu objekta
ierikoSana un 10. Apgaismes staba parvieto§ana dala materialu izmaksas ir dotas atseviski.
3. Darbi un materiali - atbilstosi "Celu specifikacijas 2014" prasibam.

4. Biivobjektu paredzets realizet pa kartam, Biivuznéméjam jaieverte Darbu daudzumu sarakstos minéto darbu
veikSanai nepiecieSamie papildus materiali un darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebiitu iespéjama
biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilsto$a darba veikSana pilna apjoma un ielas
konstrukcijas, aprikojuma vai inZenierkomunikaciju izbtive un funkcionésana.

5. Projekta izmantotos materialus iesp&jams aizstat ar analogas kvalitates citu firmu izstradajumiem.

6. Segas konstruktivo kartu Tpasibam (biezums, asfaltbetona marka, klase un t.t.) jaatbilst 1.6.3. Segas konstrukcija
sadala dotajiem sarakstiem.

7. 9. Luksoforu objekta ierikoSanas darbus un 10. Apgaismes staba parvietoSanas darbus veikt atbilstosi Vispargjiem
buivnoteikumiem, Latvijas buvnormativu un LEK standarta prasibam.

8. Realizgjot 2. kartu, parnest cela zimes no stabiem uz luksoforiem, demontgjot stabus, cela zZimes un transportét tos uz
Biivuznemeja atbertni, atjaunojot segumus. Nemt vera, ka realizgjot objektu 2 kartas bis nepieciesams veikt papildus
rakSanas darbus un citus darbus, , kas nav min&ti $aja saraksta, bet bez kuriem nebitu iesp&jama biivdarbu tehnologiski
pareiza un spéka eso$ajiem normativiem atbilstosa darba veik$ana pilna apjoma un iclas konstrukcijas, aprikojuma vai
inzenierkomunikaciju izbiive un funkcionés$ana.

Sastadija: S. Gorniks

Parbaudija: A. Soloveiko
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DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (2.KARTA)

Projektetajs

Buvobjekta adrese

SIA "CKD D"

Viestura iela, Daugavpilt

Buvobjekta | Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas lidz
nosaukums | Kr. Valdemara ielai, Daugavpilt
Platiba, m* | 6368.7
AADT | 9240 aut./dnn
AADT; pievesta | 3927 aut./dnn
AADT; smagic | 693 aut./dnn
Darbu skaits | 60
. Vienibas Kopéja
Izmaksu pozicija Sp;c:ﬁk. Darba nosaukums Meérvieniba d D?irba:n cena, izmaksa,
. audzums | gyr EUR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. CD DALA
1. SagatavoSanas darbi
Buvlaukuma iekartoSana un visa
cs nepiecieSama aprikojuma un iekartu
1.1. 2014 atveSana un uzstadiSana. kompl. 1
Biivlaukuma demontaza. Satiksmes
organizacija buivdarbu laika
1.2. - | Izpilddokumentacijas sagatavosana objekts 1
1.3. 2.1. | UzmeriSana un nosprausana km 0.1156
Atsevisku celmu lau$ana un
1.4. 2.2. | transport€Sana uz Blivuznémgja gab. 5
atbertni
Koku zagésana un transportésana uz
s, 29 Pasvutltaja noradito aftv)ertm, celmu gab. )
lauSana un transporté$ana uz
Buvuznémgja atbertni
1.6. 2.3, | Betona apmalu nojauksana (t.sk. m 462.30
ietvju apmales) un utilizacija
17, 24 Asfa;lta seguma izlidzinosa frézésana ) 1065.20
hvid,—4cm
18, 24, Agfa_lvta segum_a savienojumu ) 20.70
frézésana h,;y=4cm
Augu zemes nonemsana vidgji 10cm
1.9. 2.6. | biezuma un transporté$ana uz m’ 46.40
Buvuznémgja atbertni
Veca bruga seguma nojaukSana un
1.10. 2.5. | transportéSana uz Blivuznémgeja m’ 172.90
atbertni
Gaj&ju metala drosibas barjeru
1.11. 2.3. | demontaZa un transporté$ana uz m 1.60
Pasiititaja noradito atbertni
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2.7.

Komunikaciju aku vaku nomaina uz
peldosa tipa vakiem (40t) un
regul&Sana projektéta seguma Iiment
(nepiecieSamibas gadijuma izbuvejot
jaunas aku parsedzes, aku grodus un
betona gredzenus)

gab.

17

2.7.

Komunikaciju aku regulésana
projektéta seguma liment
(nepiecieSamibas gadijuma izbuvEjot
jaunas aku parsedzes, aku grodus un
betona gredzenus)

gab.

2.3.

Esoso lietus tidens giiliju demontaza

gab.

2.3.

EsoSo lietus tdens kanalizacijas tiklu
demontaza (ar nepiecieSamiem
raksanas darbiem)

15.30

Zemes klatne

2.1.

2.3,
3.1.

Vecas segas nojauksana vidgji 40cm
biezuma un transporté$ana uz
Biivuznémgja atbértni (gultnes
veidosana pilnai segas konstrukcijai)

200.20

2.2

2.3,
3.1.

Vajas nestsp&jas grunts nonémsana
vidgji 40cm biezuma un
transportésana uz Biivuznémgja
atbertni

17.00

3.1.

4.1.

Smilts salizturigas kartas biivnieciba,
h=40cm vajas nestsp&jas grunts
vietas

17.00

3.2

4.2.

Nesaistitu mineralmaterialu mais.
0/45 pamata neso$as virskartas
biivnieciba, h=10cm

350.00

3.3.

4.2.

Nesaistitu mineralmaterialu mais.
0/56 pamata neso$as apakskartas
0/56 biivnieciba, h=12cm

350.00

3.4.

5.3.

Laukakmenu seguma biivnieciba,
?=150/250mm, betona C16/20 java

111.00

3.5.

4.2.

Nesaistitu mineralmaterialu mais.
0/45 pamata neso$as kartas
biivnieciba, h=15cm

111.00

3.6.

CS
2014

IzIlidzinosas kartas no mazgatam
Skembam fr. 2/8 buvnieciba, h=3cm

338.10

3.7.

4.2.

Nesaistitu mineralmaterialu mais.
0/45 pamata neso$as kartas
biivnieciba, h=15cm

119.00

3.8.

4.1.

Smilts salizturigas kartas biivnieciba,
h=20cm

25.00

3.9.

3.1.

Grunts piebéruma izbiive no
ierakuma grunts, h=10cm

11.50

3.10.

N/A

Eku cokola daJu un citu konstrukciju
atjaunosana; apmetuma uzklasana pie
ekam, zogiem un citam
konstrukcijam

244.50

3.11.

N/A

Eku cokola dalu hidorizolacija
(vidgji 45 cm dziluma)

80.00
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4. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
4.1. 4.3. | Profila labosana ar AC 11 base/bin t 2.00
49 43 Karsta‘l asfalt_a dilumkartas AC 11 ) 1070.00

surf buvnieciba, h=4cm
Karsta asfalta izlidzinosas kartas AC 2
4.3. 4.3. 16 bin biivnieciba, h=6cm m 350.00
44 43 Karsté_asfgltai apakskartas AC 22 ) 350.00
base biivnieciba, h=8cm
Karsta asfalta dilumkartas AC 8 surf
4.5. 4.3. | biivnieciba (ietvju savienojumu m’ 31.00
vietas), h=3cm
cs Suvju aizpildisana ar bitumena
4.6. 2014 mastikas lenti uz brauktuves m 67.00
savienojumu vietas
Suvju aizpildisana ar bitumena
CS . AR L
4.7. 2014 mastikas lenti uz ietvém savienojumu m 13.50
vietas

5. Konstrukcijas

Betona apmales CA 100.30.15
uzstadisana uz Skembu 0/45 pamata,

31 31 nostiprinot betona C16/20 (t.sk. CA m 230.00
100.30/22.15.L vai K)
Betona apmales CA 100.22.15

5.2. 5.1. | uzstadiSana uz Skembu 0/45 pamata, m 162.00
nostiprinot betona C16/20
Betona apmales A 100.20.08

5.3. 5.1. | uzstadiSana uz Skembu 0/45 pamata, m 91.00
nostiprinot betona C16/20
Betona teknes 1000x300x120

5.4. 5.1. | uzstadiSana uz Skembu 0/45 pamata, m 43.00
nostiprinot betona C16/20

55 59 B?tor}a ‘E)ruga (198x98x60) seguma ) 228.00
buvnieciba, h=6cm

56 59 B?tor}a ‘E)ruga (198x98x80) seguma ) 30.20
buvnieciba, h=8cm
Betona bruga (vadlinija) seguma

5.7. 5.2. | buvnieciba, h=6cm, gaisi peleka m’ 80.50
krasa (ieskitot posmu lidz autoostai)
Betona bruga (bridino$a josla)

5.8. 5.2. | seguma biivnieciba, h=6cm, dzeltena m? 23.00
krasa (ieskaitot posmu Iidz autoostai)

6. Aprikojums
6.1. 6.1. | Cinkotu metala stabu uzstadiSana gab. 2
6.2. 26'31' > | Cinkotu metala stabu parvetoSana gab. 2

23 Eco$o cinkotu metala stabu ar cela
6.3. 6 1 > | Zim&m demontaza un atkartota gab. 2
""" | montaza eso$aja vieta
6.4. 6.1. | Zimju uzstadiSana:
- noradijuma zimes (512, "Braukt
taisni vai pa kreisi; braukt taisni vai gab. 2
pa labi")
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- noradijuma zimes (512, "Braukt ab 5
taisni vai pa kreisi; braukt taisni") £ab:
- noradijuma zimes (530) gab. 1
- noradijuma zimes (531) gab. 1
23, oo
6.5. 6.1 Zimju parvietoSana:
- aizlieguma zimes (301) gab. 1
- noradijuma zimes (531) gab. 1
6.6. 2.3. | Zimju demontaza:
- noradijuma zimes (512) gab. 2
- noradijuma zimes (530) gab. 3
6.7. 6.3. | Cela horizontalo apziméjumu uzklasana:
Garenapzim&jums Nr.920 (platums m> 4.70
0.10m, termoplasts) ’
GarenapzZim&jums Nr.922 (platums m> 0.70
0.10m, termoplasts) ’
GarenapzZim&jums Nr.923 (platums m> 3 80
0.10m, termoplasts) ’
Garenapzim&jums Nr.925 (platums m> 0.80
0.10m, termoplasts) ’
Skérsapzimgjums Nr.931 (platums 2
0.40m, termoplasts) m 14.70
Apzim&jums Nr.934 (platums 0.40m, m> 3.70
termoplasts)
Apzim&jums Nr.937, termoplasts
("Braukt taisni", apzZim&juma laukums gab. 2
atbilstosi LVS 85:2014)
Apzim&jums Nr.937, termoplasts
("Braukt taisni vai pa kreisi", ab 3
apzim&juma laukums atbilstosi LVS £ap.
85:2014)
Apzim&juma Nr.937, termoplasts ab 1
("Braukt pa kreisi") demarkésana £ao-
6.8, 6.2, Ga]e_]u_{netala drosibas barjeru m 118.00
uzstadiSana
s LabiekartoSanas darbi
71 71 Apz_alumo_sana ar allgu zemi, apsgjot m? 192.00
ar zal.seklam, h;q = 10cm
8. Lietus iidens kanalizacijas biivniectba
Lietus adens kanalizacijas PP caurules
(8kN/m2) biivnieciba sausa biivgravi -
ieskaitot savienojuma detalas,
izlidzinoSo kartu, apbérumu, transejas
rakSanu un aizbérSanu, nepiecieSamas
parbaudes
Argjais diametrs:200mm , blivgravi,
8.1. 8 dzilums: 11dz 3.0 m m 18.30
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Teleskopiskas lietus tidenu giilijas PP
caurulu sistemam - ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa biivgravi, visu
caurulu pievienojumus, aku
aprikojumu, kvadratveida liiku ar
keta restém (40 t keta rami), ar
nostadinasanas dalu min. 0.5m un ar
hidroaizbidniem

8.2. 8. | Dzilums: 1idz 3.0 m gab. 8

AKkas - ieskaitot visus rakSanas darbus
sausa biivgravi, ar hidroizolaciju, visu
caurulu pievienojumus, aku
aprikojumu, peldosa tipa keta liuku (40
t) ka ari parbaudes

Saliekama dzelzsbetona grodu aka

8.3. 8- 1 41000, dzijums: 2.5 - 3.0 m gab. 2
Skersojumi - komplekticija ieskaitot
visus balstus un pagaidu darbus
8.4. 8. | Udensvads vieta 1
9. Luksoforu objekta ierikosana

Realizejot 2. kartu paredzeét parnest cela zimes no stabiem uz luksoforiem, demontéjot stabus, transportéjot uz Biivuznemeja atbertni.
Nemt vérd, ka realizéjot objektu 2 kartas biis nepieciesams veikt papildus raksanas un atjaunosanas darbus

Montazas darbi

Luksoforu aprikojuma uztadisana
9.1. - | (ieskaitot rakSanas darbus un segas kompl. 1
konstrukcijas atjaunos$anu)

Elektrisko tiklu montaza (ieskaitot
9.2. - | rakSanas darbus un segas kompl. 1
konstrukcijas atjauno$anu)

Kabelu kanalizacijas montaza
9.3. - | (ieskaitot rakSanas darbus un segas kompl. 1
konstrukcijas atjaunos$anu)

Zibensaizsardzibas un zemg&juma
9.4. - | ierlkoSana (ieskaitot rakSanas darbus kompl. 1
un segas konstrukcijas atjaunoSanu)

Luksoforu aprikojums (komplekts)

Satiksmes vadibas programmas
9.5. - | Central Traffic Software-Centrafik gab. 1
2.0, EC-2, vai analoga

Luksofora stabs ar izsaukuma pogu

9:6 " | (cinkots) gab 2
Luksofora stabs ar pamatu un blivi

9.7. - | (luksofora stabs cinkots, L=2.0m, gab. 5
?110)

Luksofora stabs (konsole) ar pamatu
9.3 _ | un blivi (konsole cinkota, L=6.5m, ab 3
e H=6.0m 1idz luksofora, luksofora £ap.

H=1400, @110/80)

Transporta luksofors LED 3x200mm
FUTURIT3-230V-DIM. Uz zala

9.9. - | signala galvinas izlimé&ta bulta ar gab. 2
kustibas virzieniem ("braukt taisni").
Vai analogs
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Papildsekcija LED 1x200mm,
FUTURIT-230V-DIM. Zala signala

9.10. galvina aizliméta ar melno plévi - gab. 2
caurums ir bulta ar kustibas virzienu
("braukt pa labi"). Vai analogs
911 Transporta luksofors LED 3x200mm ab 4
S FUTURIT3-230V vai analogs £ab-
Kronsteins, ar kuru pie konsoles
stiprinas viens transporta luksofors
9.12. 3x200 ar papildsekciju un no otras gab. 2
puses viens transporta luksofors
3x200
Pamatnes ekrans transporta
9.13. luksoforam ar papildsekciju 300mm gab. 2
Gaj&ju luksofors LED 2x200
9.14. FUTURLED2-230V-DIM vai gab. 10
analogs
Skanas signals TS-904F vai analogs
9.15. GS10-1 gab. 10
9.16. Kontrol kabelis NYY-7x1.5 vai m 71.00
analogs
917, Kontrol kabelis NYY-14x1.5 vai m 34.00
analogs
9.18. Kontrol kabelis NYY-19x1.5 vai m 90.00
analogs
Kontrol kabelis SHIP-TECK-system
9-19. CAT-5-UTP vai analogs m 105.00
Elektriskie tikli (komplekts)
Ievada uzskaites sadale N-LU-I-1/16-
9.20. 00-35 gab. 1
9.21. Kronsteins stiprinasanai, KSL kompl. 1
9.22. Kabelis ar vara dzislam, NYY 3 x 6 m 7.00
9.23. PET kanalizacijas caurule (@50mm) m 7.00
9.24. Kabela bridinajuma lenta m 7.00
Kabelu kanalizacija (komplekts)
9.25. Kabelu aka ar kornsteiniem/skriivéem kompl. 6
9.26. Akas liika (slodze lidz 10t) gab. 6
9.27. Univesala atsleéga aku likam gab. 1
9.28. PET kanalizacijas caurule (@50mm) m 30.00
9.29. PET kanalizacijas caurule (@100mm) m 110.00
9.30. PET kanalizacijas caurule (@75mm) m 45.00
9.31. Kabela bridinajuma lenta m 221.00
9.32. Smilts m’ 35.00
Zibensaizsardziba un zeméjums
(komplekts)
9.33. Zemgjuma elektrods (@16, L=3.00m) gab. 2
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9.34. - | Cinkota térauda lente (4 x 40mm) m 3.00
9.35. - | Cinkota stieple (d=6mm) m 2.00
9.36. - | Zem&juma spaile (SE-15) gab. 1
10. Apgaismes staba parvietosana (1.karta)
A Kopa:

B | PVN (21% no A):

C KOPA(A+B)

Piezimes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mé&rvieniba, apjoms materialiem ir bliva veida.

2. Tamju pozicijas no 1. Iidz 8. materialu izmaksas ir ieklautas darbu daudzumu izmaksas, 9. Luksoforu objekta
ierikosana un 10. Apgaismes staba parvieto$§ana dala materialu izmaksas ir dotas atseviski.
3. Darbi un materiali - atbilstosi "Celu specifikacijas 2014" prasibam.

4. Biivobjektu paredzets realizet pa kartam, Biivuznéméjam jaieverte Darbu daudzumu sarakstos minéto darbu
veikSanai nepiecieSamie papildus materiali un darbi, kas nav minéti §aja saraksta, bet bez kuriem nebiitu iespéjama
biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilsto$a darba veikSana pilna apjoma un ielas
konstrukcijas, aprikojuma vai inZenierkomunikaciju izbtive un funkcionésana.

5. Projekta izmantotos materialus iesp&jams aizstat ar analogas kvalitates citu firmu izstradajumiem.

6. Segas konstruktivo kartu Tpasibam (biezums, asfaltbetona marka, klase un t.t.) jaatbilst 1.6.3. Segas konstrukcija
sadala dotajiem sarakstiem.

7. 9. Luksoforu objekta ierikoSanas darbus un 10. Apgaismes staba parvietoSanas darbus veikt atbilstosi Vispargjiem
buivnoteikumiem, Latvijas bivnormativu un LEK standarta prasibam.

8. Realizgjot 2. kartu, parnest cela zimes no stabiem uz luksoforiem, demontgjot stabus, cela zZimes un transportét tos uz
Biivuznemeja atbertni, atjaunojot segumus. Nemt vera, ka realizgjot objektu 2 kartas biis nepieciesams veikt papildus
rakSanas darbus un citus darbus, , kas nav min&ti $aja saraksta, bet bez kuriem nebutu iesp&jama biivdarbu tehnologiski
pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa darba veik$ana pilna apjoma un ielas konstrukcijas, aprikojuma vai
inzenierkomunikaciju izbiive un funkcionés$ana.

Sastadija: S. Gorniks

Parbaudija: A. Soloveiko
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DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (KOPSAVILKUMS)

Projektetajs | SIA "CKD D"
Biuivobjekta . . -
adrese Viestura iela, Daugavpilt
Buvobjekta | Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasina$ana) posma no 18. novembra
nosaukums | ielas idz Kr. Valdemara ielai, Daugavpilt
AADT | 9240 aut./dnn
AADT; pievesta | 3927 aut./dnn
AADT; smagic | 693 aut./dnn
Darba Vienibas Kopéja
Nr.p.k. Kods Darba nosaukums Meérvieniba daudzum cena, izmaksa,
audzums | gyR EUR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 1-1 | Buvniecibas 1. karta objekts 1
2 1-2 | Buvniecibas 2. karta objekts 1
A Kopa:
B PVN (21% no A):
C KOPA(A+B)
Sastadija: S. Gorniks
Parbaudija: A. Soloveiko
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E. TOPOGRAFISKAIS PLANS

Meérijumus veica SIA “GEO Latgale”. Sertifikats geodézisko darbu veikSanai Nr.BC-474 Renata
Labonarska.
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F. RASEJUMI

Visparigie noradijumi un galvenie projekta raditaji........cccccevreeeriireeeiririeeieeerrieeeesreeeesnveeeenes CD-0-1
Generalplans ar inzeniertikliem. Teritorijas labiekartoSana. Satiksmes organizgsana............ CD-1-1(2)
TZDUVES PIAMS. ..vvieieiiiieeeiiee ettt ettt ettt e et e e et e e e e e eetb e e e estbaeeesstbaeeessrbaeeseessnsaeeesrsaeanns CD-2-1(2)
Vertikalais planojums. Garenprofils ..........cccvieevviieiiiiieeieiiiiee et vee e eerree e eeneeas CD-3-1(2)
Griezumi un $egas KONSIIUKCIJAS. ....vviiiiviiieiiiiieeiiiiee e e ccireee et eeesrre e e eere e e e e sereee e satreeeenens CD-4-1(3)
Z8MES TODCZU PLANS. ..eieieriieeiirieeeiiieeeeetiteeeertreeeestrteeestseeeesessesaeeasssseesassssessssssseessesssrsesesses CD-5-1
Apgaismes balsta parne$anas SHEMA. ...........ccccvviieiiiiiiieiriiiiieeerree et estrre e e e eireee e seereeeeeens ELT-1
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G.CELU DROSIBAS AUDITA ATZINUMS

| ATVILIAS REFLAL KAS .‘-:.-':Tliﬁhl FE MIMIZETRI 1A
-3’11]1] CELU SATIKSMES DROSIBAS DIREKCIJA

CELUDROSTEAS AUDITADALA

CELU DROSIBAS AUDITA
ATZINUMS NR. 06-AD/14-74

Q ﬂ

U %V®g paplaéﬂﬂ% 45
by, S novembra 1€ ygi
— Vaﬂd@m@

FEa

Celu drogibas au I'.‘"'l:l stadija 2 (piekidarbu)
Audita grupas vaditajs Alvis Pukitis
Audita veikianas laiks 2014, gada augusts

Redistracgas Nr. 40003345734, Valsts akciu sabledriba, Mera bela 25, Riga Lv-10(, Latvia,
talr - 67025700, fakss: GTA28301, e-pasts: pfficedircsdd goviy, it e csdd v
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Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrulcija [bracktuwes papladings sna )
posamE no 18, novembra jelss Fdz Kr. Valdemirs iels, Daugavpil

SATURS

1. lesniegto dokumentu un datu saraksts
2. levads
3. Konstatgjo3a dala
31, Auditéjam3 objekta apraksts
3.2,  Esoia situdcija
3.3, Pmjekia risingjumi
34, \Viestura ielas krustojums ar 18. novembra ieh.
3.5. \Viestura ielas krustojums ar Raina ielu (risingums ar luksoforiem)
3.6.  Viestura ielas krustojums ar Raina ielu (risingums ar ceja zZimém )
a7, \Viestura ielas krustojums ar Kr. Valdemara ielu
3L Uz satiksmes organizaciju krustojumos tiedi neattiecindmais (TM)
4. Rezultafiva daja

L= Q- NN - N % % ]

13

15
18
19
2

Redistracias Nr. 40003345734, Valsts akciu sabledriba, Miera iela 25, Riga LV-1001, Latvia,
ik : 67025750, fakss: BTEZE301, e-pasts: officefics dd goviv, hiip: Meww cedd by
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Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrulcija [bracktuwes papladings sna )
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

1. lesniegto dokumentu un datu saraksts

Ceju droZibas auditam iesniegts tehniskais projekts ,Viestura ielas
rekonstrukeija (brauktuves paplagind3ana) poema no 18. novembra
ielas hidz Kr. Valdemdra ielai, Daugavpili”. lesniegtas sekojo3as projekia
dalas un sadalas viend s&uma: “Cefu dala. Visparigd nodala. Tehniskas
specifikdcijas un saraksti. Buvdarbu apjomi. Tame. Ras&jumi.”

Vispangd nodala aizpem 28 lapas un ietver Paskaidrojuma rakstu,
Bovprojektéfanas uzsakianai nepieciefamos dokumentus un tehniskos
noteikumus (pielidzindmos dokumentus) un Piglikumus.

Tehniskds specifikdcijas un saraksti aizpem 31 lapu. Bowdarbu apjomi
atainoti uz 13 lapam. Tame aizpem 13 lapas.

4 rasgjumi attiecas uz Generdlplanu un satiksmes organizésanu diviem
satiksmes organizicias variantiemn. 2 ras&jumi ataino griezumus un segas
konstrukdjas. Ras&jumu mérogs M1:500.

2 levads

Projekts . Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves
paplagind$ana) posmi no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemira ielai,
Daugavpill” iesniegts Celu satiksmes drofibas direkcias (CSDD) Celu
droSibas audita dald ceju droStbas audita veikSanai Atbilsfigi Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumu Mr. 972 *Ceju dmitbas audita
noteikumi® prasibam, audits tiek prasits otrajai (priekSdarbu ) audita stadijai.

Projekta _Viestura ielas rekonstrukecija (brauktuves
paplasind%ana) posma no 18. novembra ielas idz Kr. Valdemara ielai,
Daugavpill™ auditu pasita SIA “CKD D",

Audita veikS3anai C3SDD no Ceju drogibas audita dajas
darbiniekiem zveidota audita grupa:

auditors Alvis Pukttis (grupas vadmajs),

auditors Atis Vancoviés.

Audita grupa ir atzinusi iesniegtos materiflus par pietiekamiem
audita veikianai.

Audita grupa ir iepazinusies ar iesniegto projekta s&umu un
apmekEjusi projekigjamo objektu uz vietas.
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.

Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

i

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrulcija [bracktuwes papladings sna )
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

Audita atzinums weidots, balstoties tikai un vienigi uz satiksmes
drofibas apsvEumiem un mérkiem. Citi apsvBrumi atzinuma nav ievertgti.

Audita atzinums tiek sagatavots ts eksemplaros, no kuriem viens
tiek nodots SIA “CKD D", otrs - Satiksmes ministrijas Autosatiksmes
departamentam, un tredais (kopd ar iesniegtajiem materidliem) paliek
CSDD.

3. Konstatéjosa dafa

i

Auditéjama objekta apraksts

Viestura iela Daugavpill atrodas pilsétas centrdlajd dala, Centra
mikrorajond. lela savieno 18. novembra jelu un Kandavas ielu. Viestura
ielai piemit DA-ZR virziena novietojums, un iela izvietota paralgli dzelzceja
Inijai un aptuveni paraléli Daugavai.

Rekonstrugjamais Viestura ielas posms sakas pie 18. novembra
ielas, kas ir pilsétas magistrald iela. 18. novembra iela ir divbrauktuvju iela.

Jaatzimé 18. novembra ielas spedfika: posma no Daugavas hidz
ielas parvadam pari dzelzcelam ielas brauktuve virzienam uz Daugawvu
veidota uz aizsargdambja pret iesp&jamiem pladiem.

Lidz ar to Viestura ielas un 18. novemnbra ielas krustojums un ta
pieejas atrodas divos atikinga augstuma limenpos — 18. novembra ielas
brauktuve virzienam uz Daugavu ir augia, bet Viestura iela un brauktuve
virzienam uz panadu par dzelzceju - lejd. Krustojuma satiksme tiek
regulgta ar luksoforiem. Luksoforu regulicijas sistéma ieklaujas art gajgju
parejas pari Viestura ielas brauktuvem.

Fie 18. novembra ielas pieder arm no dambja uz Viestura ielas un
pisétas centra pusi esofais divu tramvaja slieZu celu klgjums.

Lidz ar to ir uzskatams, ka Viestura ielas krustojums ar 18.
novemnbra el ir visai sarefgis satiksmes omanizicias un brauk3anas
manevru izpides zind.

Posma starp 18. novembra ielu un krustojumu ar Raipa ielu
Viestura iela veidota k3 divu brauktuvju celd, kam vidad ir sadalo3d josla.
Sadalo3aja josla Viestura ielas garenvirziena ir organiz&ta gajgju satiksme.
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrulcija [bracktuwes papladings sna )
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

Viestura ielas krustojums ar Raipa ielu veidots un aprikots
sekojodi. Viestura ielai, k3 jau mingts, pirms krustojuma ir divas
brauktuves, bet aiz kustojuma tikai viena. Raipa iela ir divvirzienu
satiksmes iela. Viestura iela aiz krustojuma ar Raina ielu vienviziena iela
ar atlauto braukianas virzienu uz Kr. Valdemara ielu.

Visos krustojuma zaros (am uz katras no Viestura ielas
brauktuveém) ir ienkotas ar cela Zmém un brauktuves apzim&jumiem
aprikotas g&&u parejas.

Viestura ielas rekonstrugamais posms beidzas pie krustojuma ar
Kr. Valdemara ielu. Krustojums ir T veida triszaru krustojums. Krustojuma
specifiku nosaka tas, ka Viestura iela t3l5k aiz Kr. Valdemara ielas virziena
uz Kandavas ielu ir ar divam brauktuvém un sadalofo joslu starp tam.
LidzTgi k& posmam starp 18. novemnbra un Raina iel@m, ar Viestura ielas
posmam aiz krustojuma ar Kr. Valdemara ielu, sadaloajd josla ielas
garenvirziena ir organizéta gajgju ietve.

Viestura ielas krustojuma ar Kr. Valdemara ielu visas pie
krustojuma piengko3ajds un no krustojuma aizejo3ajas braukiuves ir
organizéta vienvirziena satiksme.

Krustojuma ar Kr. Valdemara ielu satiksme reguléta ar cela zZimém
un brauktuves apzim&jumiem.

Ir ierikotas ar ceja zimém un brauktuves apziméumiem aprikotas
g&j&ju parejas. Tadas ir veidotas uz Kr. Valdemara ielas zara (divas: viena
otrai tuvu esofas) un uz Viestura ielas divbrauktuviu posma krustojumam
pievedosas satiksmes brauktuves zara.

Rekonstrugjama Viestura ielas posma atraanas vieta dota zemak
pievienotaja kartografiskajd materiala (resurss googlemaps.iv).
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrukcija [brauktuves papladings sna)
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

32. Eso3asituacija

Lai novértétu esoSo situSdju, audita grupas vaditijs apsekoja
Viestura ielu Daugavpill. ApsekoSana tika veikia diennakts gaifaja laika,
31.07.2014. laikd no 18.00.-19.00 un 01.082014 laikd no 10.20-11.40.
Brauktuves segums - lielskajd dald nofuvis (ar stka lietus iezimém
01.08.2014), laiks - apmacies. Apskates gaitd tika konstatétas sekojo3as
vietas un pozicijas, kas attiecind@mas uz satiksmes drodibu.

Krustojuma ar 18. novembra ielu notiek cela darbi. Starp
tramvaja sliedém un brauktuvi virzienam uz Daugavas ielu
{uz dambija) ir liels garenslipums. Lai $kérsotu 18. novembra
ielu, ir j@brauc gar@m tris luksoforiem (nordd® ar bultdm),
kas darbojas refImd bez laika nobides. Lidz ar to n3kas
apstaties augSupceld vai lejupceld (pirms vai péc dambja),
kas slidena seguma apstilos var bt bistami satiksmes
drodthai
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrukcija [brauktuves papladings sna)
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

Saisfiba ar ceja darbiem uz 18. novemnbra ielas Viestura
ielas posma pirms cela darbu vietas brauktuve ir sagaurinata.
Ja posma no Raina ielas dz darbu vietai iespBjama (norada
§12. cela zZime uz 7.2m platas brauktuves) braukhmves
lietodana divas brauk3anas josias (ja stavviets pie
poliinikas nav automadinu), tad attBld redzamajd zond
brauk3ana iespéjama pa viemnu joshu, kas uz laiku i
samazingjis krustojuma caurlaides sp&u. ApgrieSands vieta
uz Viestura ielas ierfkota bez seguma. BraukSanas virzienu
joslas attélojums 512. cela zimé& un 722. zZime ir pretruna
Valsts standartam.

Viestura ielas lab&s puses (virdiend uz Raipa ielu) 53 m
platds brauktuves mald ierkota autobusu pietura wz
braukSanas joslas, bez “kabatas®. lelas mald uz seguma ir
ddens atvades problémas.
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

N~ i

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrukcija [brauktuves papladings sna)
posmE no 18, novembrs jeles Fdz Kr, Valdemars iels, Daugavpil

Viestura ielas labas puses (virziend wz Raipa ielu)
brauktuves kreisajd mald atrodas neveiksmigs (no drodas
satiksmes wviedokla) risindjums - golijai apkart wveidoti
apmales akmeni, kas rada asus stirus.

Viestura ielas kreis3s puses (virziend uz Raipa ielu)
braukhives malad atrodas paplagingjums, kurd pie polikiinikas
iefikota  stiwieta. Stavvietd novietotds madinas dalgji
atrodas uz Viestura ielas brauktuves, traucEjot vai pat
ierobeZojot (pieméram, kravas furgoni stiwwietd) iespg&u pa
Viestura ielu braukt pa divam brauk3anas joslam.

Krustojums ar Raina ielu (skats no Raina ielas virziena
uz Daugavas ielu). Uz brauktuves atrodas apgaismojuma
dzelzsbetona balsts. Parejs visd platumd nav nodmSinita
vides pieejamiba. Raina iela abpus krustojumam ar Viestura
ielu ir ar at3kingu braucamas dalas platumu, bet ar identisku
{1+1 josla) satiksmes organizaciju.
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrukcija [brauktuves papladings sna)
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

Ao, " -'-'.'.. L = - -.-' & ':'- r

\iestura ielas posms starp Raipa ielu un Kr. Valdemara
iglu ir vienvirziena cejs ar brauktuves platumu 5.3 m, kas
nenodrofina iesp8ju to izmantot pa divam brauk3anas
joslam. lelas kreisaj@ pusé uz ietves atrodas noz&(&tu koku
celmi, kas ir riska elementi gadijum&, ja transportfidzeklis
nobrauc no brauktuves.

- R e . o :
T veida krustojuma ar Kr. Valdeman ielu rajona Viestura
iela no vienas brauktuves vienvirziena ielas atkal partop par
divbrauktuvju ielu ar sadalofo joslu. Pretim Kr. Valdemara
ielas galam atmdas Centralais parks, kas rada g&jgju
pieprasyumu Skérsot Viestura ielu. Gaj&ju pareja ienkota tikai
uz tAlakEs no Centrdld parka brauktuves. Savukar uz Kr.
Valdenara ielas ir divas joti tnwu esoias parejas. Pie
sadalo3as joslas redzamas problémas ar Odens atvadi. Ceja
Zimju stabi atrodas p3j8ju parejas platuma projekcijas uz
ietves zona.
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1.s&jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju drodibes audits atrinms .
Viesturs jelas rekonstrukcija [brauktuves papladings sna)
posmE no 18. novembra ielas Bdz K, Valdemara iels, Daugavpili

Viestura iglas turpindjums aiz pmjekia robef&m virziena
uz Kandavas ielu. Tika noverots, ka ielas sadalofaja josla
esodo pajEju ietvi civeki joti labprt Zmanto (atdkirhd no
Idzigas ietves Viestura ielas posma starp 18. novembra ielu
un Raina ielu). Gaj&u barem nelauj Skérsot Empus
krustojuma ielas labds puses brauktuvi, bet neliedz to darit
attiectbad uz kreisas puses brauktuwi.

emara iela) nenodrodina vides
piegjamibu (pandusu) pilnd parejas platuma. Celing virziena
uz Viestura ielu ar sabruku3u segumu.

10
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrukcija [brauktuves papladings sna)
posmE no 18. novembra ielas Bdz K, Valdemara iels, Daugavpili

]

[ s 5
Stawietd pie poliklinikas uz Viestura ielas ierkotas
stavvietas invalidiem. Diemzél ietves apmales akmens
pazemindjums [zveidots tur, kur atradisies automobila
prickipuse, lidz ar to blok&jot iespéju civékam matinkrésla
bez grofib8m no stawvvietas seguma [mepa nokldt ietves
seguma [fmenT.

Uz Kr. Valdemara ielas braukiuves atrodas dzelzsbetona
stabs. lela ir ar platumu, kas Jayj vadigjiem pienemt tris
brauk3anas joslu (tiesa, vismaz viena josla lielSkoties ir
aizpemta ar stivosSu transportu) esamibu. Ar ceja Zimém un
apFiméjurmiem apzimetu gajgju pareju ierkosana uz $&das
ielas ir pretrund Valsts standarta prasibam.
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrulcija [bracktuwes papladings sna )
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

Movérojot satksmes nonsi uz Viestura ielas 01.08.2014., audita
grupas vadinajs laikda no 1045 hdz 11.30. konstatgja sekojofas
problEmas.

= Uz Viestura ielas pimns 18. novembra ielas pa vienigo
(saisfibd ar ceja darbiem) braukZanas josiu viend luksofora
cikda (pilns cikla garums aptuveni 120 sekundes) krustojuma
iebrauc ne wvairak par 11 tmnsporthdzekjiem. Tatad ir
teorétiskas iesp&jas vienas stundas laika Viestura ielas posmu
starp Raipa ielu un 18. novembra ielu atstdt ap 300-330
automasinam.

- Vidgji viena luksofora cida laikd pieprasiums apgrieSands
manevram pirms 18. novembra ielas bija ap 3 automadinam.
Ta ka3 pargjas automadinas gaida iespéju uzbraukt uz 18.
novembra ielas, arm apgrieSanas manewa kandidatém jagaida
“kop&ja rinda".

- Viestura ielas posma starp Raipa un 18. novembra ielam
uzkrdjpfos madinu skaits nep@rirsukti i robefas no 20-25
transportiidzekjiem, kas atbilst (vai ir Joti tuwu) posma
garumam (viss posms starp Raipa un 18. novembra ielam ir
piepildits ar automobiliem).

Gaidosie automobili uz Viestura ielas izvietojas gan viena, gan
divas rindas (joslas).

- AtfseviSkos laika periodos uz Viestura ielas gaidodo
transportiidzekju daudzums ir t8ds, ka arf uz Raipa ielas (no
abiem braukSanas virzieniem) veidojas rindas, kas vélas, bet
vietas trikuma d&| nevar, nogriezties pa labi vai pa kmeisi uz
Viestura ielas brauk3anai virziena uz 18. novembra ielu.

- Viestura ielas posma gar stavviety, kas ierikota papladingjuma
pie poliklinikas, eso$8s masinas izslédz iespju kaut cik briva
reZima no stavvietam atpakajgaita izbraukt uz Viestura ielas
brauktuves. Probléma atrisings, tikai everojot savstarpgu
laipnibu, bet t& nevar atrisingties, ievérojot esofo satiksmes
organizaciju.

- Tika noverota velosipBdistu satiksme pa Raipa un Viestura
ielam. Dala wvelosipédistu (visticamak, nezinot Celu satiksmes
noteikumu aktuilo redakdju) cenfas braukt pa neregul&jamam
g&|&ju pamrej@m. Apstaklos, kad Viestura ielas un Raipa ielas
krustojuma ir liels pieeju piepidijums ar transportu un dazids
manevru pieprasjums, velosipedisti ir apdraudéti.

Rezumgjot objekta apmekigjuma konstatéto, @saka, ka Viestura
ielas posma starp 18. novernbra ielu un Kr. Valdemara ielu, k& arf minéto
ielu un Raina ielas krustojuma ar Viestura ielu ir daudz satiksmes drodthas
un organizacijas jautdjumu un nepilmbu, kas rekonstrukcijas projekia
novér§amas vai samazinamas.
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrukcija [brauktuves papladings sna)
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

33. Projekta risinajumi

Projekts paredz rekonstrugt brauktuves segumu, papla3ingt
brauktuvi posma starp 18. novembra un Raina ielam, ka an starp Raiga un
Kr. Valdemara ielam, izveidot apgriefanas vietu uz Viestura ielas pirms
krustojuma ar 18. novembra ielu un uzlabot satiksmes organizaciju Viestura
ielas krustojuma ar Raina ielu (vai nu krustojumu aprikot ar luksoforiem vai
satiksmes reguléianu veikt ar ceja zimju pahdzibu).

Jautdjumi. kas ceju droftbas audita process attiecindmi uz tehniska
projekta detalizéu analizi 3. sudita stadijd (cela zZimes, braukiuves
apziméjumi, pandusi, Ddens atvade u.c ) netiek apskatii.

34. Viestura ielas krustojums ar 18. novembra ielu.
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Viestura ielas labajd mald tiek saglabta autobusa pietura bez
“kabatas®. Daugavpils domes Komunalas saimniecibas parvaldes parstavis
paskaidroja, ka p&c 18. novembra ielas rekonstrukcijas mduias problemas
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrulcija [bracktuwes papladings sna )
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

starppilsétu un pilsétas autobusiem nobraukt no 18. novembra ielas uz
Viestura ielu (autobusu priekSgals “ieduras”™ seguma apak3&a hment pie
tramvaja slied@m). Lidz ar to esot paredzéts pa Viestura ielu atstat tikai
mikroautobusu satiksmi.

Audita grupa autobusu tipa maipu uz Viestura ielas neuzskata par
risindjumu attiectbd uz situdciu, ka pieturviets bez papladindjuma ir
apsidjies mazika izméra autobuss, tdejadi uz laiku apturot satiksmi viena
no brauksanas josiam.

Ir izveidota apgrie$anis vieta ar atseviSku papildus joslu pirms t5s.
Joslas izvérsuma posma garums ir 40 m, un piestiianas joslas garums ir
20 m, joslas platums neviend no griezumiem nav uzrAadits. Vizuali
apgriesanas joslas platums nav mazaks k& braukSanas joslas platums uz
ielas.

ApgrieSands vietas [zveidé konstatéta sekojoda atSkifba no
standarta LVS 190-3:2011.

Brauktuves platums apgriefands viets r 8 m. ApgrieSanas
brauktuves drmalas diametrs ir 14.5 m. Standarta 6.15. atté&la ir noradits, ka
piegades automobilim ar garumu L=6 m j&veido vismaz 4 m plata braukhuve
un vismaz 12.5 m diametrs. Savukart garakam piegades automobilim (L=10
m) javeido vismaz 7.5 m plata brauktuve un vismaz 25 m diametrs.

Jasecina, ka projekid abi uz apgriefanis vietu attiecinamie lielumi
savstarpgji nekorale: viens lielums ir atbistoSs “wsajam” aprékina
automobilim, bet otrs- “gamjam”.

Projekta tiek papladingtas Viestura ielas brauk3anas joslas. Audita
grupa norada, ka celam (ielai) braukSanas joslas veidojamas ar pastavigu
platumu. Lai gan griezumos 1-1 un 2-2 joslu platums uzradits vienads 325
m, piemeéram, rasgjuma CD-1-2 Viestura ielai krustojuma ar 18. novembra
ielu tuvumd brauk3anas josiu platums wzradis 3.50 m viena virziena
brauktuvei un 3.35 otra virziena brauktuve.

Josh platuma izvéli pilsétu vide formali neviens no standartiem
nereglamentd. Tomer praksé tek izmantots uz autoceliem attiecnamais
standarts LVS 190-2:2007 (ko apstiprina arfm Paskaidmjuma raksta punkid
1.5. uzskaiftie dokumenti). Viestura eld (divbrauktuvju iela ar Getram
braukianas joslam) ir lietots joslas platums 3.25 m, kas nav noradits
neviend no standarta 3. attéld dotajiem normalprofiiem divbrauktuvju
cefiem. Brauk3anas joslas platums 325 m uzradits vienigi normalprofila
NP20.5 kreisajai malgjai joslai.
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Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrukcija [brauktuves papladings sna)
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

Tiesa, ir piezime standarta punktd 9.1.2., kas piejauj platumu
varigcijgs ar soli 0.25 m. Ja projekid joslu platuma zv8lé zmantotas &
piezimes iespgjas, tad nepieciedams izpildt visas piezimgé dotds prasibas:
“katrd konkrétd gadijuma brauk3anas joslas platuma izmaina attiedbs pret
normalprofilos doto, ir Epamato ar aprékinu atbilstodi aprékina automobila
platumam un atjautajam brauksanas atrumam.”

Joshu Skerssiipumi atbilst standartam.

3.5. Viestura ielas krustojums ar Raipa ielu (isindjums ar luksoforiem)

Lai aprikotu k&du krustojumu ar luksoforu, ir jdizpildas standarta
LVS 370:2010 “Ceju satiksmes reguldanas luksofori® punktd 82
izvirzitajiemn nosacljumiem.

Balstoties uz projekts ietvertsjiern autotransporta uzskaites datiem
(tiesa, merjumi veikti tikai vienai vakam stundai), konstat&ams, ka Viestura
ielas posm3 starp 18. novembra ielu un Raipa ielu abos braukSanas
vizienos kopd maksimumstundas intensitate ir 1080 Adh. Uidz ar to zpildas
LVS 370:2010 8.2. p. 2. nosacijums.
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Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrulcija [bracktuwes papladings sna )
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

Ta ka mérjumi ir tikai vienai stundai, bet standarts prasa intensitati
noteikt B maksimalas intensitates stundas vidgji, tiek parbaudis arm 1.
nosadjums (8.1. tabulas prasibas)

Salidzinot transporta uzskaites datus ar 8.1. tabulas attiecigas
situdcias (2 joslas viend virdend uz galvensd cela un 1 josla uz pakarotd
cela) skaitliskajiem lielumiem, redzams, ka an Sis nosacijums izpildas.

Ta k& pamatojumam par luksofora iertkeSanu pietiek ar vismaz
viena no standarta p. 8.2 nosacjumu izpidiSanos, audita grupa atzist
Viestura ielas krustojuma ar Raipa ielu apriko3anu ar transporta un gajgju
| fori T

Audita grupai nav iebildumu par krustojuma paredzéto luksoforu
veida, skaita un uzstadidanas vietu (plans; griezuma vietas nav noraditas)
izveli.

Satiksmes organizicijas zipa (sflsuto manevru skaits un virzieni)
luksoforu ierko%ana redzamas Ezmaipas neizdans. Mainisies galvenokart
manevru veikS8anas laika izvEles jautums. Ja pafrez vadnidji sev
nepiecieSamo manevru uzsak, kad situacija un satiksmes telpa viniem kiet
piemérota un drofa manewa uzsdkSanai, tad pEc luksoforu uzstadiSanas
izvEle tiks reglamentéta.

P&c mutiski sniegtis informdcias sudita grupai, ir zindms, ka
luksoforu darbiba tiks organziéta divas luksofora darbibas cikla fazes.
Atsevizka faze gajgjiem netiks paredzéta. Savukart pa Raina ielu virziena
uz Stacijas ielu braucodajiem tikSot paredzéta iespéja veikt labo pagriezienu
uz 18. novemnbra ielu pie “pastaviga” zala signala.

Te rodas jsutdjums. Ja uz Raipa ielas ir viena brauk3anas josla
virzienam uz Stacijas ielu, tad k3 bis jespéiams nodrodingt iespju visu
laiku nogriezties pa labi 18. novembra ielas virziena taja laika, kad pa Raina
ielu taisni (p&ri abdm Viestura ielas brauktuv@m) braucodie gaidis pie
sarkana signala?

Janpem vera, ka vienam no manevriem luksoforu ievieSana paredz
veikt zmaipas. Ja $obrid no Raina ielas nav atjauta nogrieSanas pa kreisi
uz 18. novembra ielu, tad raséjuma CD-1-2 redzams, ka 401. zZimi uz
sadalpdas jodlas ir paredz8ts demontét. Tas nozimé iespgju pie zald
luksofora signdla braukt pa kreisi, palaizot pretgja virziena taisni bravco$os.

Atlaujot kreisd pagrieziena manevru no Raina ielas (virziend uz
Stacijas ielu braucogajiem) uz Viestura ielu (viziena uz Kr. Valdemara ielu),
radisies problematiska vieta. Ja tiem braucgiem (126 a'h), kuri pa Raina
ielu brauc virziend uz Daugavas ielu, ar brauktuves apziméjumu palidzibu
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrulcija [bracktuwes papladings sna )
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

tiek noradita kreisd pagrieziena uz 18. novembra ielu trajektorija (mérkis-
likt vipiem iebraukt Viestura ielas posma gar polikliniku s8kuma kreisaja
malgja josia), tad kur bis jSapstijas un jBgaida iespija braukt pa kmeisi uz
Viestura ielu Kr. Valdemara ielas virziend tiem autovadiajiem (67 a'h), kur
krustojumam piebrauc pa Raina ielu virziena uz Stacijas ielu?

Tiekoties uz vietas ar pmjekitaia un pilsétas domes Komunalas
saimniecibas parvaldes pastavjiem, audita grupa guva informadiju, ka
Viestura ielas un Raipa ielas kmustojuma aprikoSanas ar luksoforiem
gadijuma |uksoforu darbiba tikSot sinhronizéta ar ngkoda luksoforobjekta
(18. novemnbra un Viestura ielas krustojuma) darbibu (signalplanu).

Audita grupas vadmnijs tika mutiski inform&ts par risingjumu, ka
Viestura ielas un Raipa ielas krustojuma luksoforu darbibas ckld tiks
ieprograméta arl jespéja gljgjiem aktivizgt lukofora signdlu maipu ar
Cizsaukuma pogas” palidzibu.

%5da veida risinjumu tehniskd iespEjamiba ir Srpus audita grupas
dalbnieku kopetences loka, tomér rodas jautSjums. Ja Viestura un Raipa
ielas krustojuma gajgji varés aktivizet signdlu parsiégiancs ar pogas
palidzibu, bet luksoforu darbiba bis sinhronz&ta ar luksoforu darbibas
reZimu Viestura ielas un 18. novemnbra ielas krustojuma, vai tas nozime, ka

novembra ielu krustojuma, vai gaidis noteikio laiku, kamer 18. novembra
iel3 pardégsies luksofors?

Sikdku analizi  par luksoforobjekta (krustojuma) darbibas
jautdjumiemn sudita grupa savas kompetences apjoma vargtu sniegt, kad
tehniskais projeds bOtu pabeigis un iesniegts audita veikSanai 3.
{detalizétai) stadijai.
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Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrukcija [brauktuves papladings sna)
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

36. Viestura ielas krustojums ar Raipa ielu (risindjums ar ce|a zimém)

el R
N W e

AtEkirbd no projektd piedavats 1. satiksmes organizicijas varianta
{ar luksoforiem), variants ar ceja zimém paredz slégt manevru no Raina
ielas Stacijas virziend brauco3ajiem pari Viestura ielas otrajai brauktuvei.
Ka alternafivs Siem braucgjiem (67 a'h) risindjums tiek paredzéts Akojums
braukt pa labi Viestura ielas pimaj@ brauktuvé un péc tam pirms 18
novemnbra ielas zmantot apgriefanas viety, lai varétu atgriezties Raina ielas
tuwumna un krustojuma braukt pa labi virziend uz Stacijas ielu, taisni virziena
uz Kr. Valdemara ielu vai braukt pa kreisi (Raina iela Daugavas ielas
virziens laikd no 17.30 Iidz 08.00.).

Otra lieta, kas piesaistija audita grupas uzmanibu variantd ar ceja
Zimeém, ir gajéju pareju likvidéfana pari Viestura ielai (ceja zimes
paredzéts demontgt, un brauktuves apzim&jumi netiek paredzé&ti). Mav
skaidrs, k& ir paredzéta (p&c esodajiem datiem 40 gaj'h pan Viestura ielai
posma ar sadalefo joslu puse un 59 gajh Viestura ielas vienvirziena
posmam Kr. Valdemara ielas virziend) S0 gdjgju droSa vadiéana péri
braulktuvém, pa kurdm transporta plisma ir attiecigi 686 a/h, 394 ath un 516
ah.
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Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.

,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrukcija [brauktuves papladings sna)
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

37. \Viestura ielas krustojums ar Kr. Valdemira ielu

Ki galveno problému, kas krustojuma satiksmes organiz8djas
pland nav idz galam atrisindta, audita grupa defingé gajéju kustibas
iaspajas.

Projekts maina esofo situddju. Pasreiz ir ar cela zZimém un
brauktuves apzimgjumiem veidotas pﬁrﬂjﬂ&.

uz Kr. Valdemara ielas pari trijim brauksanas joslam,

= uz Viestura ielas kreisds puses 6.2 m platas, zmantotas k& divu
braukdanas joslu ce|d (skatoties Kandavas ielas virziena),
brauktuves,

= krustojuma teritorijd iepretim Viestura ielas posma ar divam
brauktuvém sadaloSajai joslai.

Athilstosi projekts paredzetajiem pasakumiem, figk likvidéts pSmia
uz Viestura ielas kreis3s puses brauktuves un pareja krustojuma teritorij.

Pareja uz Kr. Valdemara ielas tiek veidota 13, lai gdjgjiemn nebitu
j85kErso vairdk par vienu braukSanas joslu. Lai to pandkiu, uz Kr.
Valdemara ielas brauktuves lkreisajd mald tiek weidots brug&ums, un
savukart labajd mald brauktuve tiek sa3auringta ar 937. brauktuves
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posamE no 18, novembra jelss Fdz Kr. Valdemirs iels, Daugavpil

apziméjuma (“salinas®) paidzibu. Tad&jadi brauk3anai pamrejas zon3 tiek
atstata aptuveni viena josla (rasgjumi platumu nenorada). Audita grupai nav
iebildumu parejas veidoZanas principam uz Kr. Valdemara ielas.

Slikiaka situdciia ir uz Viestura ielas. Valsts standarts nejauj veidot
ar cela ZIMém un apZmé&jumiem apzimétas nereguléjamas gijéju parejas
uz cejiem (ieldm), kur gajgjiem ja8kErso vairdk par vienu brauk3anas josiu
katra virziend. Lai “izpildiu™ min8to prasibu, projekta attiecigds vietas
parejas neparedz

Tas nav uzskatdms par “risingjumu”. Lai gan projektd nav uzradita
g&j&ju intensitate Viestura ielas un Kr. Valdemara ielas krustojuma, audita
grupas vadiajs, esot objektd uz vietas, novéroja pietiekami lielu (ne tik
daudz skaitliski, cik past&vigi) g&j&ju pieprasijumu 3kérsot Viestura ielu.

KA pirm3 SkErsofanas vieta j@min jeeja (dubultas lEpnes)
Daugavpils Centrlaid parkd Parka atrodas beru rotaju laukums, un cauri
parkam ir stabilas gdjéju plismas gan ar ményi parkd uzkavéties, gan tikai
iziet tam cauri uz citiem pis8tas objektiem. leejas vieta iepretim Kr.
Valdemara ielas piesiBgumam Viestura ielai ir vieniga wietd, kur parka
iesp&jams iek|dt no Viestura ielas.

Otra redzami pieprasia gaj8ju kustibas vieta ir celing Viestura islas
divu brauktuvju posma uz_sadalodas joslas. Ejot viend vai otra virziena pa
§kBrso brauktuvi vai nu pa k3du no eso38m parejdm vai dodas virziend uz
parku pdri brauktuvei, uz kuras nav gijgju parejas.

Lai noteiktu, vai virzienam “Centralais parks — Kr. Valdemara iela” ir
nepiecieSamas gajgu pargjas uz Viestura ielas, botlw veicama gajEju
uzskaite. PBc datu iegofanas tie jasalidzina ar LVS 190-10:2007 4.1.
diagrammas lielumiem. Pafrez péc satksmes skaifiSBanas Raina ielas
krustojuma ir zindms, ka pa Viesturm ielas wvierwvirziena brauktuvi
krustojumam ar Kr. Valdemara ielu piebrauc 516 a'h. j =
4.1. pie $5da satiksmes daudzuma tiek izvirzita prasiba ierfkot regul&jamu
aa{&ju pareju.

Precizi zlemt jaut&umu par pareju pie parka ieejas nepiedeiamibu
un veidu bis iespéjams, kad tiks veikta gdjgju uzskaite maksimumstunda
un apzinats transporta sadafjums pa braukfanas virzieniem Viestura ielas
un Kr. Valdemara ielas krustojuma.

Ras@jumos (1. un 2. satiksmes organizddjas variantd) atkiras
512. zimes pielietojums.

20

Redistracias Nr. 40003345734, Valsts akciu sabledriba, Miera iela 25, Riga LV-1001, Latvia,
ik : 67025750, fakss: BTEZE301, e-pasts: officefics dd goviv, hiip: Meww cedd by

Tehniskais projekts 125



1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrulcija [bracktuwes papladings sna )
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

348. Uz satiksmes organiziciju krustojumos tiesi neattiecindmais (TN)

TN-1. Viens no projekta mé&rkiem (Tehniska specifikicia, 1| Mérkis,
2.1 p) ir palielingt cauraides spejy Viestura ielas un 18. novembra ielas

krustojuma.

Krustojums tiek reguléts ar luksoforiem, un visa ar krustojuma
reguiefanu saisfita darbiba ir cita (ne 33) prnj&kta ietvaros. Lidz ar to Sim,
auditam iesniegtajam, projekiam ngv iespéjy tiesi palielingt caurlaides spéju

krustojuma.

Teorétiski krustojuma caurlaides spéju var palielingt

- palielinot braukianas josiu skaitu,

- palielinot reguigjama krustojuma caurbrauksanas atrumu,
- palielinot reguigjama krustojuma zala signéla ilgumu,

- samazinot transportam atjauto manevru skaitu krustojuma.

Divu pietiekami platu braukSanas joslu izblve Viestura ielas posma
starp Raipa ielu un 18. novembra ielu polidinikas pusé tikai nedaudz
palielings ielas posma iebraukuio mafinu skaitu, kuras pie 18. novembrma
ielas luksofora, vienalga, bils spiestas gaidit zalo signalu.

Jda veic vienkasotu aprékinu, salidrinot audita gupas vadigja uz
vietas objekitS novEroto ar potencidlo situSciju, kad cela darbi uz 18
novemnbra ielas ir pabeigti un Viestura ielas posms starp Raipa un 18

novembra ielam ir rekonstruéts, ir sagaidama sekoiosa situaciia.

Brauk3anas joslu skaits uz Viestura ielas pirms krustojuma ar 18.
novembra ielu ir divas. Papildus ir 20 m gara apgrieSanas josla.

Luksofora darbibas cikls krustojuma ir analogs noverotajam (cikla
ilgums ap 120 sekundes). Ja pa vienu joslu katrd cikd uz 18. novembra
ielas vargja uzbraukt idz 11 automobiiemn, tad pa divAm joslam to varés
izdarit Dz 22 automobiliem. Viend luksofora darbibas cikla uwz 18
novembra ielas uzbraukuSo skaits varétu nedaudz (ap 10%) pieaugt uz
brauktuves kvalitites pirms luksofora uzlaboSanas rékina. Sis skaits vartu
ar neapliglindties, ja nem ver3, ka gaidoso automobilu rindd bids an tie
transportiidzekli, kas gaidis iesp8&ju no kreis3s malgjas joslas uzbraukt uz
apgrie3anas joslas.

\iestura ielas posma no Raipa ielas fdz 18. novembra ielai garums
nepalielings (tas ir ap 140 m). Praksé 3ajd ielas posm3 pirms luksofora
spEja uzkraties idz 20 auvtomadindm, ja ts gandriz visas veidoja vienu
rindu, un fidz 25 automasindm, ja daja sastdjas divas rindas (joslas).
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1.s€jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti. Biivdarbu apjomi. Tames. Topografiskais plans.
Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrulcija [bracktuwes papladings sna )
posamE no 18, novembra jelss Fdz Kr. Valdemirs iels, Daugavpil

Tatad jsunajd situacid posma wvarétu uzkrdties [idz 40
transportiidzekjiem. Pie viena zala signala vieta tiks atbrivota ap 22 (varbat
24) transporthidzekliem. Tas nozimé, ka stundas laikd no Viestura ielas uz
18. novembra ielas izbrauks ap 660 (varbit hidz 700) automobiju.

Atbilstosi projekta Emantotgjiem wvienas stundas satiksmes
intensitates me&rjumiemn stundas laika Viestura ielas posma (uz braukhmves,
kas ved 18. novembra ielas virziena) iebrauks aptuveni 400 automobiju.

Mo augstdk mingtajien aprékiniem potencilajai  situscijai i

secindms, ka:

- noteikt@s diennakts stund3s abas brauk3anas joslas bis
aizpemtas ar  luksofora  atlsujpdu  signdlu gaido#Em
automainam vismaz idz vietai (aptuveni) pret ieeju polikiinikas
Ela,

- bieZak izpaudisies (nekd neizpaudisies) situicija, ka luksofora
atlaujodu signdlu gaido3ds automaiinas varés Skérsot 18
novembra ielu tikal pie otrd pec kirtas luksofora fazes attiecipd
signala, hdz ar to prasot gaidianas laiku vismaz divas minites.

TN-2. Automasings, kas atradisies uz Viestura ielas brauktuves
blakus stawvietai pie polikinikas, atkanbd no gaido3ss rindas garuma,
turpings traucst izbraukt atpakalgaitd transporthidzekliem no stivvietas.
Sevidki griti bs izbraukt no stavvietas uz ielas, ja blakus atradisies cits
transportiidzeklis, kas ierobeZo redzamibu uz s3niem (ton8t  stili,
paaugstindtas caurgdjamibas automobili, vieglie kravas automobili u.c.).

TN-3. nemot vér@ MJ-1 apraksfito, taksometriem, kas atradisies
taksometru stavietd ielas paplaSingjuma, pebis iespejams netrauceti
izbraukt ne uz kidas no joslam, lai brauktu taisni (18. novembra ielas
viziend), ne (jo Tpadl) uz apgrieSands joslas, ja pasafiera pasiiitais
margruts prass weikt apgriefands manevru.

TN-4. 925. brauktuves apziméjuma lietofana projekts notiek
standartam LVS 85 neatbilsto$s veidad: apzim&jums ar vienu [iju nevar
apzimét joshu krustojuma robezas.

Janpem verd, ka projekts ietverta ideja ar 925. apaméjuma palidabu
likt ienemt labo malgjo Viestura ielas joshu braucgjiem, kuri no Raina ielas
nogrieZas pa labi, un kreiso makgjo joslu tiem, kuri no Raina ielas nogriezas
pa kreisi, Skiet laba [tdz bridim, kad uz risingjumu s&k lokoties no juridisks
viedokls. Probléma balstds uz risindjuma mérka pretstaty Ceju satiksmes
noteikumu  piejwumam péc nogrefands manevra krustojumd uz
brauktuves iepemt jebkun attiecigd virziena brauktuves braukSanas joshu
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Rasgjumi. Celu drosibas audita atzinums.
,,Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplasinasana) posma no 18. novembra ielas Iidz Kr. Valdemara ielai, Daugavpil1”.

Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrulcija [bracktuwes papladings sna )
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

un uz tiestbam SkErsot 925. apziméjumu manewa “brauk3anas josh maina®
iehvaros.

TN-5. Projekts netiek mingts, vai g&jgju pSmiam to tie2d tuwuma
{LVS 190-10:2007 5.6. punkta apraksts) tiks veidots jauns iSMoi
vai tiks izmantots escdais apgaismojums (ja t§, vai tas bls pietiekams).

4. Rezultativa dafa

Viestura ielas Daugavpill posma no 18. novemnbra ielas bdz Kr.
Valdemara ielai rekonstrukcija risingjumu principos ir virzita satiksmes
kvalitates un drofibas uzlabosanas virziena.

Movertgjot projektu (bez detalizéta skafjuma, kas ceju drodbas
audita procesd veicams ndkoSajd (detalzEtajd) audita stadijd), audita
grupa véri uwmanibu uz atzinuma Konstatgjo$ajd dald apraksfitajiem
iesp&amiem sareZgjumiem un risingjumiem, uzskatot par nepieciedamu
Sos jautdjumus iespéju robezas atrisingt projekta.

% Viestura ielas labaja (virziend uz Raipa ielu) braukiuvé princpiali
nemainds situddja, ka autobusu pietura bez “kabatas” apturéts
transportidzeklis aptur satiksmi pa vienu no brauk3anas joslam.

% Apgrie3ands vietd brauktuves platums un Smalas diametrs
savstarpgji j@saskano atbilsfigi aprékina automobilim (aprékina
automobilis norddams projekta).

% Precizét, k8ds nomnalprofils (MP) tiek definéts Viestura ielas
divbrauktuvju posmam. Ja braukSanas joslu platums (3.25 m
projektd) atSkiras no standarta NP joslu platuma, atkdpes no
standarta jSpamato ar aprékinu.

% \iestura ielas un Raipa ielas kustojuma izvEleties 1. satiksmes
organizacijas variantu (krustojumu apriket ar satiksmes un gajgju
luksoforiem).

% Aprkojot Viestura ielas un Raipa ielas krustojumu ar luksoforiem,
atrisindt vai paskaidrot:
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Ceju droSihes audits strindnms .
Viesturs jelas rekonstrulcija [bracktuwes papladings sna )
posmE no 18, novembrs elss iz Kr. Vademirs iels, Daugavpil

o Manevra pa labi no Raina ielas (18. novembra ielas
virziend) “nepartraukta zalg™ signdla pretruna ar citu
manevru iespgjam pa Raina ielu.

o Meparedzet kreisd pagrieziena iesp&ju no Raina ielas uz
Viestura ielu (Kr. Valdemnara ielas virziena).

o K& luksoforu darbibas ciklu sinhroniz&dju Viestura ielas
krustojumos ar Raipa un 1B. novembra ielam ietekmés

% Viestura ielas krustojuma ar Kr. Valdemara ielu rajona veikt gajgju
uzskaiti (pemt verd, ka, atbistod pieejamiemn datiem par
autotransporta intensitdt, virziend “Centrdlais parks - KrI.
Valdemara iela” pari Viestura ielai teor8tiski jau tagad ir
nepieciesama regul8ama gajgju pareja).

% GEjEju parejas uz Kr. Valdemara ielas risindjuma, ka pareja vizas
caur krasotas satiksmes salipas zonu, vietd zvelgties nsinajumu
ar seguma mainu salinas zona.

% Apsvert, cik daudz Viestura ielas rekonstrukcijas projekts spéj
realz&t mérki “palielindt cauraides spé&u Viestum ielas
krustojuma ar 18. novembra ielu”. Cauraides spEjas dinamiku
pamatot ar aprékiniem vai modelésanu.

% Projekta aprakstht problémas un paredzétos risindjumus, kas
attiecas uz grifibam (uz Viestura ielas pirms 18. novembra ielas
luksofora objekta gaidofo automalinu ietekm&) Ebraukt no
stEvvietas pie polikiinikas.

% Tas pats, kas iepriek3&ja rekomend3cija - attieciba uz taksometru
iesp&am nonakt uz joslas pirms apgriefanas vietas.

% 925 brauktuves garenapziméjumu lietot k& brauk3anas josiu
apzimejosu.

% Projekid noradit par gajgju pareju apgaismoSanu.
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ProjektEtija (SIA CKD D) athilde par Cela drofibas andita atzinuma Nr. 06-ADV14-T4

rekomendieijim
Nrpk. Aundita rekomendid ja Projektétdja viedoklis
Viestura iclas  labajd  braukhwe
proncipiali  nemaimis  situdcia, ka | Avtobusn pistoru oar  kabatu™  nav
L. autobusy pietura bez  mbatas™ apturits | iespEjas izvedot vietas fiziskd triluma
tramsportlidecklis  aptur  satiksmi  pa | d8].
viem no braukianas jos [Em.
; e s Vietss (telpas) tikuma 48| nav
"‘PE”‘_"E‘““S bz baulduves th‘f‘f iespEjams vﬂt apgrieianis vietu péc
2 by mal dl.B.'I'.I'.It-‘US SaVEIIPCN | tandarta Apgrickands vieta ir izveidota
’ Jjasmskano athilstigi aprélina | ta PE sbski b
A . ta, 1 to  wvar izbm Ag:Eai]
atkritumvedEjs.
Tika piepemts NF22 ar brauktuvém 6.50
pie dtruma [idz 50 kmt saskapa ar LVS
Precizét, kids normilprofils tick 190-22007 D piclikumu | Satiksmes
definéts Viestura ielas divbrauktvio telpas  wm briveelpas iméri pie
4 posmam. Ja braukianss joslu platums samazingta atffauta braukfanas druma
3 atikiras no standarta NP joshu platuma, | m platumd” D-16 attEla | satiksme viena
atkfipes no standarts jEpamato ar virziend" variants VgA/KrA. Brauktuves
aprEkim. platums starp augstajam apmalém 650,
Trikst wietss, lai normilprofilo
izveidotu pilnig atbilstedi LVS 190-2.
Viestura ielas un Raina ielas
4. kmustojumi izvElEties 1. satiksmes Memts vErd.
oTganizicijas variamtn
Aprikojot Viestura ielas un Raina ielas
kmustojumu ar luksoforiem, atrismdt val
paskaidmt: a) Manevm pa labi no
5. Raipa idas (18, novembra iclas Memits vEra,
virziend) , nepirraukts zali” signila
pretruna ar citu manevru iespéjam pa
Raipa ielu
6. Ne]:l.u'gdmf:‘t kreisa p.ngrwzi{:na 1 e8pEju Witk vEia.
no Raiga iclas uz Viestura iclu
ki luksofom darbibas ciklu
sinhmoniziciju Viestura ielas _— .
T kmstojumos ar Raina un 18 novembm &?ﬂhgﬁfnéﬁmikmm
ielim ictekmés iespEja gijEjiem pie e :
Baipa iclas lictot , izsaukuma pogu™?
Vicatura icles knsstojuma ot Ke. Caygican bisa nodrodinsta icapGa ycmot
8. | Valdemaraich rajons veikt gajeju A P gL oo
ki et
VITZiend.
Gajea phian oa K. Vakcioia jeleg. | SPiaarin, ks ".".';E‘IL‘_"’T‘ i Byigiy
risindjuma, ka pineja virzis caur aphunve, - _mctl.ca%lpng.c"
9. krisotas satiksmes salinas zom, vietd ﬁ?ﬁ;ﬁﬁ;ﬁ;ﬁmﬁgﬂ;
Er]]l.:tﬁl;nﬂmmmnm ARG - | verm augstikminéto ieteikums nav nemts
VETA.
Apsvert, ok daudz Vieshra ielas Projekta plinota apgriefanas josla, kum
rekomstrukeijas projekts spE) realizst atslogos krustojumu apméram pa 5-10
10. mérki, palielinit courlaides spu (Polikltnikas lietotiji, kun grb braukt
Viestura iclas krustojuma ar contra vira end, neskaitot blakus
1 8. novembra ieht”. Cawrlaides spéjas Jmustojumam dzivojamas un
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11.

dinamilm pamatot ar aprékiniem va sabiedrskas apbiives lictotius). 'Tagu.d

model Eam. vigiem it ja@kErso | 8 novembra un
Viestra ielas bkrustojums divas reizes,
Tam patérétais laiks vidsji no 2 fide 5
min.

Proj ektd apralstit probléEmas un Projektd plinots izveidot platiko

parcdzttos rismijums, kas athecas uz
griifibdm izbraukt no stivvietas pie

stivvietn un 2 braukfanas joslas dota @
posmi. CEMNg varbiifiba ir samazinita,

ik limi ks, bet gritiba izbraukt pastiv,
pol
Tas pats, kas igprickdEjd reoomendicija
— attiecTha uz taksometru iesp&jam .
i nonikt uz joslas pirms spgriefanis Nenty vees.
vigtas,
925, brmulduves garenapEimEjumn _
1. lietot ki brauk£anas josln apziméEjodu. Nemty veis.
1 Proj ekti nomdit par g&j&ju pareju Dwotais ielas posms it pietickami
: apgaismOd . apgaismots,
Sastiidija: 8. Gorniks
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