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A. VISPĀRĪGĀ NODAĻA 

1. Paskaidrojuma raksts 

1.1. Ievads 

Tehniskais projekts „Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. 
novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī” izstrādāts saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības 
iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" pasūtījumu un noslēgto līgumu Nr. 2-9/84, pamatojoties uz 
tehnisko uzdevumu un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz: 
 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu Nr. 8.3-2.1/133 ; 
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvaldes" tehnisko 

specifikāciju; 
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvaldes" tehniskajām 

prasībām objektam Nr. 4-12/46; 
 VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils nodaļas tehniskajiem noteikumiem 

Nr. 4.6.6/88; 
 SIA „Daugavpils ūdens” tehniskajiem noteikumiem Nr. 13-4/035; 
 SIA „DAUTKOM TV” tehniskajiem noteikumiem Nr. 266; 
 SIA „Lattelecom” tehniskajiem noteikumiem Nr. 37.8-11/541/0451; 
 A/S „Latvijas Gāze” vēstuli Nr. 1639/32-6; 
 Pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli” tehniskajiem noteikumiem Nr. 1-6.24/1089; 
 A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģiona tehniskajiem noteikumiem Nr. 30EF10-11.01/439. 

Projektā ietilpst sekojošās Viestura ielas rekonstrukcijas kārtas: 
 1. kārta: posmā no 18.novembra ielas līdz Raiņa ielai (ASS-1 PK1+58.4); 
 2. kārta: posmā no Raiņa ielas (ASS-1 PK1+58.4) līdz Kr. Valdemāra ielai un 

nobrauktuves PK0+58 sadalošā josla. 
Projekts izstrādāts uz SIA "GEO Latgale" 2014. gada jūnija mēnesī uzmērīta topogrāfiskā plāna ar 

pazemes inženierkomunikācijām. 
Projekta risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem un ceļu 

satiksmes noteikumiem. 
Tehniskā projekta mērķis ir optimizēt satiksmes organizāciju dotajā ielas posmā, uzlabot satiskmes 

drošību mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, izmantot tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu vides 
pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

1.2. Esošās situācijas raksturojums 

Viestura iela atrodas Daugavpils pilsētas centrā. Dotai ielai raksturīga samērā intensīva transporta 
plūsma un gājēju plūsma. Viestura ielai posmā no 18.novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai ir mainīgs 
normālprofils, posmam no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai ir raksturīgs nestandartizēts NP22 
(divbrauktuvju ceļš ar brauktuvēm 7.20 m un 5.30 m platumā un sadalošo joslu- aleju 7.50 m platumā), 
posmam no Raiņa ielas līdz Kr. Valdemāra ielai ir raksturīgs nestandartizēts NP5.5 (vienjoslas ceļš ar 
brauktuvi 5.30 m platumā). Izmantojot spēkā esošo LVS 190-2 standartu, esošā brauktuve 5.30 m platumā 
neļauj izvietot divjoslu ceļu. Divjoslu ceļš (ASS-1) uzlabos satiksmes organizāciju dotajā ielas posmā.  

Viesturā ielā (ASS-2) pie poliklīnikas ēkas (Viestura iela 5) atrodas esošā autostāvvieta 2.50 m 
platumā, organizēta neatbilstoši LVS 190-7 (stāvvietas ir slīpi novietotās, ko var secināt pēc  esošās ceļa zīmes 
Nr. 828). Esošā autostāvvietas konfigurācija samazina caurlaides spēju un satiksmes drošība dotajā ielas 
posmā.  

Posmā no 18. novembra līdz Raiņa ielai gājēju plūsmas ir organizētas ar gājēju drošības barjerām, kuri 
novirza gājēju plūsmas uz gājēju pārejām. Savukārt Viestura ielas posmā no Raiņa līdz Kr. Valdemāra ielai 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 6 

 

situācija ir pretēja, gājēji var brīvi šķērsot brauktuvi veselā ielas posmā. Tāda haotiska gājēju kustība bieži 
rada bīstamas situācijas.  

 
Attēls 1: Viestura ielas krustojums ar Raiņa ielu 

1. attēlā redzamie divi koki aizsedz redzamību autovadītājiem un aizsedz ceļa zīmes. Dotajā 
krustojumā autovadītājam ir būtiski ierobežota redzamība, kas savukārt negatīvi ietekmē ceļu satiksmes 
drošību. Autovadītājs var nepamanīt gan citu automobili, gan gājējus, kā rezultātā palielinās CSNg varbūtība.  

     
Attēls 2: Viestura ielas krustojums ar Kr. Valdemāra ielu 

ASS-1 ASS-4 

ASS-1 

ASS-3 
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Attēls 3: Viestura ielas posma brauktuves platums 

3. attēlā redzams ielas posms, kurš nav pietiekami plats, lai izveidotu brauktuvi ar divām braukšanas 
joslām. Savukārt aiz Viestura ielas krustojuma ar Kr. Valdemāra ielu brauktuve ir pietiekami plata divām 
joslām. Tāda būtiska normālprofila izmaiņa negatīvi ietekmē satiksmes organizāciju. Dotā problēma ir viens 
no iemesliem tam, ka „sastrēgumstundu” laikā uz Raiņa ielas palielinās gaidīšanas laiks un veidojās 
automobiļu rinda. 

 
Attēls 4: Gājēju pāreju izvietojums 

5.30 m 
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Attēls 5: Segas bojājumi ietekmē ūdens novadi. 

 
Attēls 6: Autostāvvietu izvietojums 

6. attēlā ir norādītas autostāvvietas, kurus izmanto taksometri un poliklīnikas klienti, tajā skaitā cilvēki 
ar funkcionāliem traucējumiem, priekš kuriem ir izveidotas speciāli aprīkotas vietas. Attēlā var redzēt, ka 
automobiļi atrodas uz braukšanas joslas un mākslīgi sašaurina brauktuvi līdz vienai braukšanas joslai. Pastāv 
CSNg varbūtība starp braucošo un stavošo automobili. 

 
 

ASS-2 
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Attēls 7: Ūdens novades sistēmas tehniskais stāvoklis 

 
Attēls 8: Savienojuma vieta (bruģakmens joslu salaist ar esošo ietves apmali) 

8. attēlā var redzēt vietu, kur ir paredzēts izbūvēt bruģakmens joslu, lai izveidot drošu gājēju pāreju. 
Attēlā ir noradīta vieta, kur bruģakmens segumu un esošo ietves apmali jāsavieno savā starpā.    
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1.3. Satiksmes organizācijas varianti un satiksmes intensitātes analīze 

Ceļu drošības auditam bija piedāvāti 2 satiksmes organizācijas varianti (Skatīt ras. lapās CD-1-1(2) 
„Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.”).  

1. variants- Viestura ielas krustojumu ar Raiņa ielu projektēt, kā ar luksoforiem regulējamo ceļa 
mezglu. 

2. variants- Viestura ielas krustojumu ar Raiņa ielu projektēt, kā neregulējamo ceļa mezglu. 
24.07.2014. no plkst. 17:00 līdz plkst. 18:00 bija veikta satiksmes intensitātes uzskaite. 
Automobiļu satiksmes intensitātes sadalījuma shēma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gājēju satiksmes intensitātes sadalījuma shēma (skatīt kopā ar ras. lapām CD-1-1(2) „Ģenerālplāns 

ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.”): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salīdzinot divus variantus, ņemot vērā  ceļu drošības audita ieteikumus, kā arī analizējot esošo 

satiksmes organizāciju un drošību, kā pamatvariants ir izvēlēta ielas posma rekonstrukcija ar luksoforu 
objektu.  

 
 
 
 
 

Qkr = 126 VgA/h 
Qt = 39 VgA/h 
Ql = 19 VgA/h 
 

Qapg = 11 VgA/h 
Qkr = 36 VgA/h 
Qt = 497 VgA/h 
Ql = 142 VgA/h 
 

Qt = 67 VgA/h 
Ql = 257 VgA/h 
 

Q1 = 108 cilv./h 
 

Q2 = 40 cilv./h 
 

Q3 = 63 cilv./h 
 

Q4 = 59 cilv./h 
 

Q1* = 5 cilv./h 
 Esošā aleja 
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1.4. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Būvobjekta adrese Viestura iela posmā no 18. novembra 
ielas līdz Kr. Valdemāra ielai 

Nozīme 
Pašvaldības ceļš (pilsētas un apdzīvotas 

vietas autoceļš) 
Rekonstruējamais posms 0.274 km 

Kategoriju grupa C 
Ceļa kategorija CIII 

Nozīme un funkcija 
Iekšējos vidējos centrus savienojošā iela; 

Savācošā piekļūšanas iela 

Kustības perspektīva intensitāte 
AADT - 9240 aut./dnn 

AADTj,pievestā - 3927 aut./dnn 
AADTj,smagie - 693 aut./dnn 

Brauktuvju skaits 
2 no PK0+00 līdz PK1+55, 1 no PK1+55 

līdz PK2+74 
Brauktuves platums 6.50 m 

Joslu skaits 2x3.25 m 
Sadalošās joslas platums 4.60 m 

Ceļa segas tips Karstais asfalts AC11surf 

1.5. Izejas dati 

Kā izejas materiāls tehniskā projekta izstrādei izmantots: 
 SIA „CKD D” veiktā situācijas vizuālā apskate; 
 Topogrāfiskais plāns: uzmērījumi veikti ar datorteodolītu, izstrādāts digitālā formā, izmantojot 

LKS – 92 TM koordinātu sistēmā un 1977. gada Baltijas augstumu sistēmā; 
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskā 

specifikācija. 
Posmu rekonstrukcijas projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 
 Vispārējie būvnoteikumi; 
 Būvnoteikumi darbam autoceļu tīklā; 
 Latvijas Valsts standarti: 
- LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”; 
- LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 
- LVS 190-3:2012 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli”; 
- LVS 190-5:2011 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 
- LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi.”; 
- LVS 77:2014 „Ceļa zīmes.”; 
- LVS 85:2010 „Ceļa apzīmējumi.” 

1.6. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 
 Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana; 
 Vecās segas nojaukšana; 
 Salizturīgā slāņa izbūve; 
 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve; 
 Mākslīgā bruģa seguma būvniecība (tajā skaitā taktīlā bruģa seguma būvniecība); 
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 Laukakmens bruģa seguma būvniecība; 
 Betona apmaļu uzstādīšana; 
 Ūdens tekņu uzstādīšana; 
 Karstā asfalta apakškārtas būvniecība; 
 Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība; 
 Kārsta asfalta seguma būvniecība;  
 Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana; 
 Zīmju uzstādīšana. 

1.6.1. Nospraušana 
Trašu nospraušanai izmantot ass nospraušanas sarakstu Nr.2 un rasējumus CD-2-1(2) „Izbūves plāns” 

un CD-3-1(2) „Vertikālais plānojums. Garenprofils”. Augstumu atzīmju piesaistei izmantot reperu sarakstu 
Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”. 

1.6.2. Autoceļu trase, plāns un garenprofils 
Viestura ielas trase ir veidota no trīm asīm (ASS-1, ASS-2, ASS-5) un šķērsojošās ielas ir veidotas no 

divām asīm, Raiņa iela un Kr. Valdemāra iela. ASS-1 ir veidota no trīm taisnēm bez noapaļojumiem (ar 
lūzuma punktiem). ASS-2 ir veidota no trīm taisnēm, kuras ir savienotās ar divām liknēm. Līkņu rādiusi ir 
200.00 m un 100.00 m. ASS-3, ASS-4, ASS-5 ir vienkāršās taisnes. Garenprofilā ceļa sarkanā līnija 
(projektētas augstuma atzīmes) projektēta kopējot esošo ielas profilu, izlabojot iesēdumus. Garenprofila 
taisnes minimālais garenslīpums  pieņemts 0.06 % un maksimālais 2.90 %. (sk. ras. lapā CD-3-1(2) 
„Vertikālais plānojums. Garenprofils”). 

1.6.3. Segas konstrukcija 
Viestura ielas posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai segumam paredzēts divpusīgs 

šķērsslīpums 2.0 % vai 2.5 %. (skatīt rasējuma lapā CD-4-1(3) „Griezumi un segas konstrukcijas” un CD-3-
1(2) „Vertikālais plānojums. Garenprofils”). 

Ietvju segumam paredzēts vienpusīgs šķērsslīpums 3.0 %. (skatīt rasējuma lapā CD-4-1(3) „Griezumi 
un segas konstrukcijas” un CD-4-1(3) „Vertikālais plānojums. Garenprofils”). 

Projektā paredzēts izmantot 5 segas konstrukcijas tipu (skatīt rasējuma lapās CD-4-1(3) „Griezumi un 
segas konstrukcijas.”).  

1. segas konstrukcija (brauktuvei): 
 Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h = 4 cm, S-I  klase; 
 Profila labošana ar asfaltbetonu AC11base/bin; 
 Esošā asfalta seguma frēzēšana, hvid = 4 cm; 
 Esošā pamatne, Ev2  250 MPa. 

2. segas konstrukcija (brauktuvei): 
 Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h = 4 cm, S-I klase; 
 Karstā asfalta izlīdzinošā kārta AC16bin, h = 6 cm, S-III klase; 
 Karstā asfalta apakškārta AC22base, h = 8 cm, S-III klase; 
 Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošā virskārta, h = 10 cm, N-I klase; 
 Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata nesošā apakškārta, h = 12 cm, N-II klase; 
 Esošā pamatne, Ev2  110 MPa. 

3. segas konstrukcija (gājēju ietvei; bruģa raksts analogs esošajam): 
 Betona bruģakmens P 1-6 (P 1-8), 198 x 98 x 60 (80) (vai taktīlais bruģis vai ūdens tekne, 

skatīt 9., 10. attēlu) segums, h = 6 cm (8 cm); 
 Izlīdzinošā kārta no mazgatām šķembām fr. 2/8, h=3cm; 

                                                   
 h = 6 cm – bruģakmens biezums ietvēm, h = 8 cm – bruģakmens biezums nobrauktuvju zonās. 
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 Esošā pamatne, Ev2  80 (150) MPa. 
4. segas konstrukcija (gājēju ietvei; bruģa raksts analogs esošajam): 
 Betona bruģakmens 198 x 98 x 60 (80) (vai taktīlais bruģis vai ūdens tekne, skatīt 9., 10. 

attēlu) segums, h = 6 cm (8 cm); 
 Izlīdzinošā kārta no mazgatām šķembām fr. 2/8, h=3cm; 
 Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošā kārta, h = 15 cm; 
 Smilts salizturīgā kārta, h = 20 cm; 
 Grunts piebērums no ierakuma grunts, h = 10 cm; 
 Esošā pamatne. 

5. segas konstrukcija: 
 Laukakmeņu bruģa, Ø = 150/250 mm (vai kaltā granīta akmens 200x100x100) segums betona 

C16/20 javā; 
 Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošā kārta, h = 15 cm; 
 Esošā pamatne. 

1.6.4. Mākslīgās būves 
 

 
 
 
 
 

 Attēls 9: Taktīlais bruģis,  a) brīdinošā josla; b) vadlīnija 

Brīdinošā josla brīdina un informē cilvēkus ar redzes traucējumiem par kāpnēm citām līmeņu maiņām, 
gājēju pārejas sākumu un beigām, par sabiedrisko transportlīdzekļu apstāšanās vietām, iekāpšanai un 
izkāpšanai pieturvietās. Brīdinošā josla ir dzeltenā krāsā, kura kontrastē ar ietves segumu. Brīdinošās joslas 
platums paredzēts 0.60 m, garums atbilstoši rasējumam CD-2-1(2) „Izbūves plāns”. 

Vadlīnija vada cilvēku ar redzes traucējumiem paralēli pārvietošanās ceļiem, tā kontrastē ar esošo 
ietves segumu. Vadlīnija ir gaiši pelēkā krāsā. Vadlīnijai jābūt 0.20 m platai. Vadlīniju krustpunktos ir 
paredzēts 0.40 m x 0.40 m laukums (brīdinošā josla) no dzeltenā taktīla bruģa. 

Taktīlā bruģa konfigurāciju skatīt rasējumā CD-2-1(2) „Izbūves plāns”. 
 

 
 

Attēls 10: Ūdens tekne (1000 x 300 x 120) 

Lai savāktu un novadītu relatīvi nelielus noteces ūdeņus un nodrošinātu ietves seguma ilgmūžību 
projektā paredzēts uzstādīt betona ūdens teknes. 

                                                   
 Ev2 = 80 MPa – nestspējas prasības ietvēm. Ev2 = 150 MPa – nestspējas prasības nobrauktuvju zonās. 

a) b) 
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Attēls 11: Ūdens tekņu novietojums 

 
Attēls 12: Ūdens tekņu (ūdens novades sistēmas) trūkums 

Zaļo zonu un ietvi no brauktuves norobežo ar betona apmalēm CA100.30.15, paceltām par 12 cm virs 
seguma. 

 Viestura ielā (ASS-2) paralēli brauktuvei projektētas stāvvietas, kuras no brauktuves norobežotas ar 
betona apmalēm CA100.30.15, paceltām par 10 cm virs brauktuves seguma. Autostāvvietā paredzētas četras 
vietas priekš invalīdiem, un invalīdu stāvvietu zonā paredzēts panduss, lai nodrošinātu vides pieejamību. 

Posmā no 18. novembra līdz Kr. Valdemāra ielai šķērsprofils ir sadalīts divās brauktuvēs (2 x 6.50 m) 
ar laukakmens bruģu  Ø 150- 250 mm saliņu, kura no brauktuves atdalīta ar betona apmalēm CA100.30.15 
(sk. ras. lapā CD-2-1(2) „Izbūves plāns” un CD-3-1(2) „Vertikālais plānojums. Garenprofils”). 

Lai nodrošinātu gājēju satiksmes drošību, ietves ir norobežotas ar gājēju drošības barjerām (sk. ras. 
lapā CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.” un 
CD-2-1(2) „Izbūves plāns”). Gājēju doršības barjeru izmantošana uzlabos satiksmes drošību mazaizsargātiem 
satiksmes dalībniekiem un organizēs gājēju plūsmu t.i. novirzīs gājēju plūsmas uz gājēju pārejām. 
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Viesturas ielas posms no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai atrodas blakus poliklīnikas ekai. 
Ir nepieciešams nodrošināt vides pieejamību invalīdiem, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.Vadlīniju 
izbūve ietvju taisnajos posmos un brīdinošu joslu izbūve pie gājēju pārejām no taktīlā bruģa nodrošinās vides 
pieejamība un satiksmes drošību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.  

Pazeminājumos ietve no brauktuves norobežota ar betona apmalēm CA100.22.15, paceltām par 2cm 
virs brauktuves seguma (sk. 13. attēlu). 

 
Attēls 13: Panduss ietvēm (avots: Daugavpils ielu aprīkojuma tipveida katalogs) 

1.6.5. Ūdens novadīšana 
Lietus ūdens novadīšanai paredzēts izbūvēt pazemes lietus kanalizāciju un regulēt esošus kolektorus, 

kā arī jāizbūve jaunus kolektorus ar savācējakām (gūlijām) un nosēdakām. Jaunās gūlijas jāpievieno pie 
esošajiem lietus kanalizācijas kolektoriem. 

 Skatīt ras. lapās CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes 
organizēšana.” un CD-3-1(2) „Vertikālais plānojums. Garenprofils”. 

1.6.6. Nobrauktuves un pieslēgumu izbūve 
Projekts paredz rekonstruēt 4 nobrauktuves, izbūvējot jaunu betona bruģa segumu 198 x 98 x 80. 

Nobrauktuve tiek atjaunota, sakot no brauktuves malas, pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm. 
Nobrauktuves atrašanas vietu un parametrus skatīt rasējumu lapās CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar 

inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.”, CD-2-1(2) „Izbūves plāns” un CD-3-
1(2) „Vertikālais plānojums. Garenprofils”. 

1.6.7. Aprīkojums 
Luksoforu objekts. 

Projektā paredzēts ierīkot luksoforu objektu. Luksoforu objektu ierīkot atbilstoši rasējumam CD-1-
1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.”. Darba 
dauzdzumus skatīt sadaļās C. Būvdarbu apjomi un D. Tāmes.  

Luksofora signālplāns. 
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Ceļa zīmes un horizontālie un vertikālie apzīmējumi. 

Projektā paredzēts pārvietot esošās ceļa zīmes un uzstādīt jaunās. 
Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77 atbilstoši rasējumu lapām CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar 

inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.”. Zīmju izmēru grupa-I. Ceļa zīmes 
uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 60 mm. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas 
pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (I klases gaismu atstarojošā virsma). 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 
Horizontālie apzīmējumi krāsojami ar termoplastisku materiālu atbilstoši valsts standarta prasībām 

LVS 85-2010 „Ceļa apzīmējumi”. 
Gājēju ietves 

Viestura ielas posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai paredzēts izbūvēt jauno bruģa 
segumu un atjaunot (pārbrugēt) esošo bruģa segumu, lai nodrošinātu sķērskritumu (ūdens novadi). Jaunais 
bruģa segums ir paredzēts vietās, kur ir esošs asfalta segums un apmaļu uzstādīšanas zonās. Pārsvarā esošs 
ietvju platums ir saglabāts. Skatīt ras. lapu CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas 
labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.” un CD-2-1(2) „Izbūves plāns”. 

Stāvlaukumi 

Viestura ielā gar brauktuves malu (ASS-2) tika projektētas 20 stāvvietas automobiļu novietošanai 
perpendikulāri brauktuvei un 3 stāvvietas paralēli brauktuvei. 

Stāvlaukumu projektēšanā ievērotas standarta LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu 
projektēšanas noteikumi” prasības. 

Stāvvietu robežas apzīmētas ar horizontālajiem apzīmējumiem, krāsojamiem ar termoplastisku 
materiālu atbilstoši valsts standarta prasībām LVS 85:2010 „Ceļa apzīmējumi”.  

1.6.8. Inženierkomunikācijas 
Sakarā ar to kā, Viesturā ielā paredzēts braucamās daļas rekonstrukcija: 
1.   jādemontē 18 esošās gūlijas, ierīkojot jaunus. 
2. jāizbūvē lietus ūdens kanalizācijas atzarus. (sk. ras. lapā CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar 

inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.”) 
Projektā pāredzēts esoša apgasimes balsta pārnešana. Pārnešanas darbus veikt atbilstoši rasējumam 

ELT-1 „Apgaismes balsta pārnešanas shēma.” 
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Pie ielas rekonstrukcijas ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un pirms 
darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

1.6.9. Apzaļumošana 
Viestura ielas posmā no 18. novembra līdz Kr. Valdemāra ielai ir paredzēta  labiekārtošana, sakara ar 

to plānots veikt apzaļumošanu, esošo koku zāģēšanu un celmu laušanu (celmu frēzēšana), kā arī jauno koku 
stādīšanu. Nepieciešamos apzaļumošanas elementus, to specifikācijas un novietojumu skatīt ras. lapā CD-1-
1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.” 

Paredzēts arī atjaunot zālājus gar izbūvējamām betona apmalēm ar augu zemi, apsējot ar zālāju 
sēklām h=10cm. (sk. ras. lapā CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. 
Satiksmes organizēšana.” un CD-4-1(3) „Griezumi un segas konstrukcijas.”). 

Termini (zālājs, augu zeme un citi) lietoti atbilstoši Ceļu specifikācijām 2014. 

1.6.10. Atsavināmas zemes 
Projekta realizācijai  tiek izmantotas zemes ar kadastra numuriem: 

 05000017609 (Viestura iela); 
 05000016608 (Raiņa iela); 
 05000018210 (Raiņa iela); 
 05000015907 (Kr. Valdemāra iela); 
 05000017601; 
 05000017603; 
 05000018206; 

Kā arī plānots izmantot esošo Viesturas ielas posmu, kas atrodas iz privātas zemes gabala ar kadastra 
numuru 05000017602 (plānots izmantot 450.532 m2 no 1162 m2 (0.1162 ha) kā ietvi, brauktuvi un zaļo zonu 
starp tām). Īpašnieks: Simona Volkova, Kūrmājas prospekts 11, Liepaja, LV-3401. Papildus informācijas ir 
atspoguļota rasējumā CD-5-1 „Zemes robežu plāns.” 

 
 

Sastādīja:                                                           S. Gorņiks 
 

Pārbaudīja:                                                       A. Soloveiko 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST 
LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, 

KĀ ARĪ CITU NORMĀTĪVO AKTU PRASĪBĀM. 
 
 

Argils Soloveiko 
Būvprakses sertifikāts 

Nr.20-2368 
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2. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un tehniskie noteikumi 
vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN (kopijas) 

2.1. Plānošanas un arhitektūras uzdevums  
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2.2. Tehniskais specifikācija  

 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 24 

 

                        
 
 
 
 
  
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 25 

 

 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 26 

 

2.3. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskie noteikumi Nr.4-12/46  
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2.4. VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.6.6/88  
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2.5. SIA „Daugavpils ūdens” tehniskie noteikumi Nr.13-4/037  
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2.6. SIA „DAUTKOM TV” tehniskie noteikumi Nr.266 
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2.7. SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-11/541/0451  
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2.8. PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskie noteikumi Nr.1.65-24/1089  
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2.9. AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona tehniskie noteikumi Nr.30EF10-
11.01/439  
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2.10. AS „Latvijas Gāze” tehniskie noteikumi Nr.1639/32-6 
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3. Pielikumi 

3.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 0761-R (kopija) 

 
 
 
 

 

KOPIJA 
PAREIZA 
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  3.2. Projekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-2368 (kopija) 
 
 
 

 
 

KOPIJA 
PAREIZA 
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 3.3. Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas(kopija) 
 

 

KOPIJA 
PAREIZA 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN SARAKSTI 
1. Vispārējā daļa 

1.1. Ievads 
Šī nodaļa ietver vispārējos jautājumus, kas saistīti ar celtniecības darbiem. Definīcijas, termini un 

frāzes, kas atkārtosies citās specifikāciju nodaļās, ietvertas šīs nodaļas paragrāfos. Līguma noteikumi šajā 
nodaļā nav atkārtoti, izņemot vietas, kur nepieciešams nodrošināt precīzāku informāciju. 

Līguma noteikumi, rasējumi un citi kontrakta dokumenti jālasa saistībā ar specifikācijām un jautājumi, 
kas izklāstīti vai aprakstīti kaut kur iepriekš, nav atkārtoti turpmāk. 

Neskatoties uz atšķirīgiem virsrakstiem specifikāciju daļās, katra no tām jāuzskata kā papildus un 
saistošu jebkurai citai daļai un jālasa kontekstā, lai panāktu darba izpildi. 

Vispārējo noteikumu prasības ir saistošas visām Būvprojektā iekļautām daļām. 
Ja attiecīgās daļas Tehniskās specifikācijās ir izvirzītas konkrētas Vispārējo noteikumu prasības daļā 

iekļauto darbu izpildei, tad šajā nodaļā zemāk definētās prasības ir ievērojamas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar 
konkrētajām attiecīgās daļas Vispārējo noteikumu prasībām. 

Atsevišķa samaksa par Vispārējos noteikumos iekļauto darbu un prasību izpildi Būvuzņēmējam nav 
paredzēta un visi izdevumi iekļaujami darbu daudzumu sarakstos ietverto darbu cenās, izņemot gadījumus, ja 
kādā atsevišķā specifikāciju daļas vispārējos noteikumos ir norādīta šī apmaksas iespējamība. 

1.2. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 
Posma būvniecības projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 
 Vispārējie būvnoteikumi; 
 Būvnoteikumi darbam autoceļu tīklā. 

Materiāliem, kas tiks pielietoti posma rekonstrukcijā, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai 
būvnormatīviem. 

Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju 
prasības, kas ir spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi. Ja specifikācijās nav 
norādīts konkrēts standarts, tad pēc saskaņošanas ar projekta vadītāju, Daugavpils novada domes būvvaldi, 
tiek izmantoti valstī pieņemtie standarti vai būvnormatīvi, kas domāti līdzīgiem darbiem. 

Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos būvnoteikumos 
atļautos) standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts specifikācijās. Ja būvuzņēmējs 
vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, 
kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstošu kvalitātes kontroli. Visus ar standartu nomaiņu saistītos 
izdevumus jāsedz Būvuzņēmējam, izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa 
pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, 
kad Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, 
Būvuzņēmējam jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām. 

1.3. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 
Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu. 
Pasūtītājs ir atbildīgs par zemju iegūšanu, kas nepieciešamas paredzētā būvprojekta realizācijai, līdz 

būvdarbu līguma noslēgšanai. 
Būvuzņēmējam ir jābūt informētam un pilnībā jāapzinās būvlaukuma izvietojums, par piekļūšanu un 

apstākļiem, neaprobežojoties tikai ar rasējumos redzamo informāciju. 
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Rekonstruējamiem ceļiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētās 
robežlīnijas. Ja rekonstrukcijas vajadzībām Pasūtītājs ir ieguvusi papildus zemes gabalus, tad būvlaukuma 
robeža iet pa ceļa robežlīnijām papildus iegūto zemes gabalu ārējo robežu, ievērtējot reāli esošo apbūvi. 

Pastāvīgi vienojoties ar zemju īpašniekiem Būvuzņēmējs uz sava rēķina var izmantot arī citas 
teritorijas tehnikas un būvmateriālu novietošanai vai citām ražošanas vajadzībām. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. 
Būvuzņēmēja pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem darbu 
veikšanai komunikāciju aizsardzības zonā.  

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru iebrauktuves atrodas būvlaukumā. 
Būvuzņēmēja darbība būvlaukumā atļauta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. 

1.4. Darba drošības pasākumi 
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver 

sekojoša informācija: 
 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 
 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 
 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības 

apspriedes, ziņojumus un informāciju; 
 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska 

mazināšanai; 
 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un 

ķiveru valkāšana u.t.t.; 
 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, 

policija); 
 Strādājošo saraksts. 
 Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu 

drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties 
žurnālā. Pēc tam sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās 
apstiprināšanas dokumentāciju. 

 Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir 
jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

 Ministriju kabineta noteikumi; 
 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 
 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 
No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības 

tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 
Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un 

atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu 
veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: 
atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa 
u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem 
pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus 
aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 
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Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 
„Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu 
saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai 
ārpus tā, vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, 
kas tieši strādā būvlaukumā vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko 
rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikā pēc nelaimes gadījuma. 

1.5. Vides aizsardzības pasākumi 
Vispārējās prasības vides aizsardzībai 
Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī 

atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi 
(piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai aizssargātu esošus kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes 
bojājumi. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 
Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz 

to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas 
izdots 1993. gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides 
pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot 
nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 
Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus 

teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 
ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus 
esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., 
novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā 
tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu 
ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas 
pārstāvji, rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju 
iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 
Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu 

vadītāju, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar 
rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem. 

Būvmateriālu transportēšana 
Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās 

automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 
Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 
Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu 

konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam piegulošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama 
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zemes īpašniekam un lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas 
pārstāvjiem.  

1.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 
Būvorganizācijai veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu 

aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma 

būvdarbu laikā, kas jāsaskaņo visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma 

būvdarbu laikā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

1.7. Norādījumi būvdarbu veikšanai 
Celtniecības darbi veicami saskaņā ar tehnisko projektu, Latvijā spēkā esošajiem būvnoteikumiem. 
Būvatļauja celtniecības darbu uzsākšanai saņemama Daugavpils pilsētas domes būvvaldē. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas 
saskaņojamas ar projekta autoru. 

2. Sagatavošanas darbi 

2.1. Uzmērīšana un nospraušana 
Ievērot CS 2014 iedaļu 3.1. – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 
Darba izpilde 
Mērniecības darbus jāizpilda personām ar piemērotu izglītību, zināšanām un darba pieredzi. 
Būvuzņēmējs papildus var saņemt topogrāfiskās uzmērīšanas pārskatu, kā arī materiālus digitālā 

formā.  
Būvdarbu zonā esošie valsts atbalsta tīkla punkti (poligonometrijas tīkla punkti, GPS punkti, reperi, 

markas utt.) ir jāsaglabā, bet to iznīcināšanas gadījumā – jāatjauno. 
Ievērot arī šo specifikāciju citās nodaļās dotās prasības. 
Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies, neievērojot augstāk minētās prasības un 

turpinot būvdarbus. 
Izmantojamo atbalsta punktu novietojumu skatīt ras. lapu CD-2-1(2) „Izbūves plāns” un sarakstā Nr.1 

„Atbalsta punktu saraksts”. 
Ass nospraušanai izmantot sarakstu Nr.2 „Ass nospraušanas saraksts” 
Detaļu izspraušanai būvuzņēmējs var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD). 
Būvuzņēmēja pienākums ir saglabāt un apkopot visus mērniecības materiālus, tai skaitā lauka 

uzmērīšanas datus, tīklu izlīdzināšanas datus, shēmas, nospraušanas protokolus un citus materiālus. Šie 
materiāli jāuzglabā arī pēc būves nodošanas. 

Īpaša vērība jāpievērš būvprojektā doto ielu brauktuvju asu, malu un satiksmes drošības saliņu precīzai 
nospraušanai. 

Koordinātu sistēma un atbalsta tīkls 
Nospraušana un nepieciešamā uzmērīšana jāveic Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM 

un Baltijas 1977. gada augstumu sistēmā. Būvuzņēmējam jāizvēlas piemērotas nospraušanas metodes, jāveic 
visi vajadzīgie aprēķini un jāizstrādā nepieciešamās shēmas. 

Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas jāierīko atbalsta punktu tīkls, kas tiks lietots būvniecības 
vajadzībām. Izmantojot topogrāfiskās uzmērīšanas laikā ierīkotos pagaidu atbalsta punktus un reperus, 
jāpārliecinās, vai nav mainījušās to koordinātas un augstumi. Visam būvobjektam jāierīko un jāizlīdzina viens 
kopējs tīkls, nav pieļaujama atsevišķu lokālu tīklu izveidošana un lietošana. Uzmērīšanas tīkla atbalsta punktu 
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savstarpējā stāvokļa kļūdas (metros) horizontālā plaknē nedrīkst pārsniegt lielumu 0,05× , kur l - attālums 
starp uzmērīšanas tīkla atbalsta punktiem kilometros. Uzmērīšanas tīkla atbalsta punktu savstarpējā stāvokļa 

kļūdas (metros) vertikālā plaknē nedrīkst pārsniegt lielumu 0,03× , kur l - attālums starp uzmērīšanas tīkla 
atbalsta punktiem kilometros. Būvuzņēmējam jāpārliecinās, vai ierīkotais atbalsta tīkls atbilst būvprojekta 
izstrādē lietotajam. Lai to izdarītu, visas trases garumā jāuzmēra atsevišķi raksturīgi esošie objekti un 
jāpārbauda to koordinātas un augstumi. Neatbilstības gadījumā būvuzņēmēja pienākums par to nekavējoties 
ziņot Būvuzraugam. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ierīkotā atbalsta tīkla saglabāšanu un uzturēšanu visā būvniecības laikā. 
Kvalitātes novērtējums 
Pēc Būvuzrauga pieprasījuma būvuzņēmējam jāizsniedz pārbaudei nepieciešamie mērniecības 

materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 
Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvuzrauga ieskatiem. 

2.2. Koku un krūmu zāģēšana 
Ievērot CS 2014. iedaļu 3.2. „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot: 
Nocērtamo un novācamo krūmu apjoms mērāms kvadrātmetros. Atsevišķi augošu koku zāģēšana, 

celmu frēzēšana un aizvākšana uzmērāma gabalos.  
Visām cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un nepieciešamie darbaspēka patēriņš, 

iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus būvlaukuma un neparedzētie izdevumi darba 
pabeigšanai. 

2.3. Konstrukciju nojaukšana 
Ievērot CS 2014 iedaļu 7.2. „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža” papildinot ar: 
Paredzēts demontēt vecās betona apmales būvdarbu zonā; nojauktās konstrukcijas jātransportē uz 

Pasūtītāja norādīto atbērtni. Būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Sagatavošanas darbu daudzumu saraksts”. 
Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida 

darbs, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 
Skartajai teritorijai jābūt sakārtotai, nodrošinot tās sākotnējo funkciju. 

2.4. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana 
Ievērot CS 2014 iedaļu 3.8. „Asfalta segumu frēzēšana” papildinot ar: 
Pirms asfalta seguma izlīdzinošās frēzēšanas, piekļūšanas vietās esošajām segumam, ir paredzēta 

asfalta zāģēšana. Nofrēzēto asfaltu transportēt uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbu daudzumus skatīt sarakstā 
„Sagatavošanas darbu daudzumu saraksts”, to izvietojumu skatīt rasējumu lapā CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar 
inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.” 

2.5. Vecās segas nojaukšana 
Ievērot CS 2014 iedaļu 7.2. „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža” papildinot ar: 
Darba apraksts 
Šīs nodaļas darbi ietver esošo asfaltbetona, betona plātņu un segas konstrukcijas minerālo materiālu 

slāņu novākšanu, pārstrādi un materiālu uzkrāšanu krautnēs atkārtotai lietošanai vai arī aizvešanu no 
būvlaukuma. Atgūtie asfaltbetona materiāli un minerālie materiāli var tikt pārstrādāti atkārotai lietošanai 
uzbēruma izbūvei vai asfaltbetona maisījumos (nofrēzētā asfalta daudzums jaunajos maisījumos atbilstoši 
“Ceļu specifikāciju 2014” 6.2.3.7. punktam). Būvuzņēmēja pienākums ir izmantot atgūtos materiālus 
visekonomiskākajā veidā, nodrošinot kvalitatīvu darba izpildi. 

Materiāli 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 43 

 

Būvuzņēmēja pienākums ir pārbaudīt atgūto materiālu derīgumu pārstrādei jaunajiem seguma slāņiem. 
Būvuzņēmējam jāveic esošo segumu apjomu un kvalitātes izpēte un jāiesniedz Būvuzraugam savs 
priekšlikums par atgūto materiālu izmantošanu. 

 
 
Iekārtas 
Darbu veikšanai izmantojamām mašīnām un mehānismiem jābūt tehniskā kārtībā un ar attiecīgām 

pielaidēm darbu veikšanai. 
Darba izpilde 
Asfalta segumi 
Esošie bituminētie segumi jānovāc ar auksto frēzēšanu vai norokot ar ekskavatoru. 
Ja būvuzņēmējs izvēlas seguma nojaukšanai ekskavatoru, atgūtais materiāls jāpārstrādā drupinātājā un 

jāsasmalcina. Visi atgūtie bituminētie materiāli jāuzkrāj Būvuzrauga apstiprinātā vietā. 
Betona bruģa segumi 
Novācot esošos betona bruģa akmeņus, pēc kvalitātes pārbaudes var izmantot tos atkārtoti betona 

bruģu ieklāšanai gājēju ietvēs. Atgūtais materiāls jāuzkrāj Būvuzrauga apstiprinātā vietā. 
Nesaistītie šķembu segumi 
Esošie nesaistītie šķembu materiāla segas slāņi jānorok ar ekskavatoru un jāaizved uz atbērtni. 

Norakšana jāveic tādā veidā, kas nodrošina zemāk iegulošo slāņu nesajaukšanos ar atgūstamajiem 
materiāliem. 

Kvalitātes novērtējums 
Jābūt nojauktām visām projektā paredzētajām konstrukcijām. 
Uzmērīšana un apmaksa 
Vecās segas nojaukšanas apjomi jāmēra to sākotnējā stāvoklī, uzmērot pirms un pēc nojaukšanas. 

Izsoles cenai jāietver visu iekārtu, transporta, pārbaužu un pārstādes, sagatavojot atkārtotai lietošanai vai 
izgāztuves izmaksas. 

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. 
Transportēšanas izmaksas būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj vienību izcenojumos. 

2.6. Augu zemes noņemšana 
    Ievērot CS 2014 iedaļu 3.4. „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar: 
Būvdarbu laikā augu zemes noņemšanas vietas precizēt dabā, ievērojot konkrēto situāciju. 

Neizmantojamais augs zemi jāizved uz izvietošanas vietām vai citām atbērtnēm, par kurām ir panākta 
iepriekšēja vienošanās ar zemes īpašniekiem. Derīgo augu zemi sastumt kaudzēs atkārtotai lietošanai. 

Augu zemes noņemšanas darbu daudzumus skatīt „Sagatavošanas darbu daudzumu sarakstā”. 

2.7. Komunikāciju aku vāku augstumu regulēšana un nomaiņa 
    Ievērot CS 2014 iedaļu 8.6. “Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”, 

papildinot ar: 
Lūku vāku regulēšanai izmantojamas plastmasas caurules – čaulas, kas stiprinātas betonā C16/20. 

Skatīt att.14, ietvēm att.15. 
Regulējot aku vāku augstumus, ja starpība ir lielāka par 10cm, tad regulēšanu veikt, pielietojot betona 

gredzenus. Komunikāciju akām nepieciešamības gadījumā jāveic aku grodu remonts. SIA „Lattelecom” aku 
vāki jāiebūvē ar logotipu. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi 
materiāli, (jaunas aku pārsedzes, aku grodi un betona gredzeni (ja tādi nepieciešami)), to piegāde un 
sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma 
pabeigšanai. 
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Novietojumu skatīt ras. lapās CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. 
Satiksmes organizēšana.” un sarakstā Nr.3 „Komunikāciju aku saraksts”. 

 
Attēls 14: Aku vāku izbūves shēma. 

 
Attēls 15: Aku vāku izbūves shēma. 

3. Zemes klātnes izbūve 
3.1. Zemes klātnes ierakuma vai uzbēruma būvniecība 

Ievērot CS 2014 iedaļu 4.1. „Zemes klātnes būvniecība” papildinot ar: 
Ierakuma grunti izmantot uzbēruma izbūvei, izlīdzinot grunti uz vietas. Nederīgo ierakuma grunti 

transportēt uz uzņēmēja atbērtni. Ierakuma un uzbēruma darbu daudzumus skatīt sarakstā „Sagatavošanas 
darbu daudzumu saraksts”. 

Zemes klātnes virsmas kopējam deformācijas modulim Ev2 jābūt vismaz 45 MPa. 
Būvuzņēmējam jāuzmēra šķērsprofili ar 10 m intervālu pirms jebkuriem rakšanas un uzbēruma 

veidošanas darbiem. 
Virsmas augstuma kontroles uzmērījumi izpildāmi ne retāk kā ik pēc 10 m vismaz 3 punktos 

šķērsprofilā. 
Zemes klātnes izbūves darbu daudzums uzmērāms kubikmetros (m3), aprēķinot norokamo (ierakums) 

grunts apjomu blīvā veidā. 
Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde, darbs, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi 

uzdevuma pabeigšanai. Piedāvātajai cenai jāietver arī segas gultnes sagatavošana un sablīvēšana. 
Apmaksājamie zemes darbu apjomi rēķināmi kubikmetros, kas aprēķināti pēc šķērsprofiliem, 

uzmērītiem pirms un pēc rakšanas darbiem. Netiek apmaksāti papildus zemes darbi, kas veikti izbūvējot 
nepamatoti lēzenas, rasējumiem neatbilstošas nogāzes. 

Mērījumi nedrīkst ietvert materiālu apjomus, kas izrakti ārpus atļautajām robežām, vai kas izmantoti 
citiem mērķiem nekā paredzēts. 

                                                   
 CS 2014 – Ceļu specifikācijas 2014. Vispārējās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības 

atbilstoši autoceļu noslogojumam.  
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Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. 
Transportēšanas izmaksas būvuzņēmējam jāiekļauj darbu izmaksās. 

4. Segas  izbūves darbi 
4.1. Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2014 iedaļu 5.1. „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:  
Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā. Tas jāizbūvē no drenējošās smilts. 
Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt ras. lapā CD-4-1(3) „Griezumi un segas 

konstrukcijas.” un sarakstā „Segas būvniecības darbu daudzumu saraksts”. 

4.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība  
Ievērot CS 2014 iedaļu 5.2. „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 

būvniecība” papildinot ar:  
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver 

nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu 
(profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi 
un darba daudzuma aprēķini. 

Nesaistītu minerālmateriālu darbu daudzumus skatīt sarakstā „Segas būvniecības darbu daudzumu 
saraksts” un ras. lapā  CD-4-1(3) „Griezumi un segas konstrukcijas.” 

4.3. Asfaltbetona seguma būvniecība 
Ievērot CS 2014 iedaļu 6.1. „Gruntēšana” un 6.2. „Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un 

porasfalta kārtas būvniecība”, papildinot ar: 
Segas konstrukciju tipus, to izvietojumu un darbu daudzumus skatīt ras. lapās CD-1-1(2) 

„Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.”, CD-4-1(3) 
„Griezumi un segas konstrukcijas.” un sarakstā „Segas būvniecības darbu daudzumu saraksts”. Segas 
konstruktīvo kārtu īpašībām (biezums, asfaltbetona marka, klase un t.t.) jāatbilst 1.6.3. Segas konstrukcija 
sadaļā dotajiem sarakstiem. Gruntēšanas izmaksas jāiekļauj izcenojumos.  

5. Konstrukcijas 
5.1. Betona apmales uzstādīšana 

Ievērot CS 2014 iedaļu 7.4. „Betona apmales uzstādīšana” papildinot ar: 
betona apmales akmeņiem CA100.22.15 (IA100.20.8, CA100.30.15) jābūt rūpnīcā izgatavotiem no 

C30/37 (B35) klases betona ar salizturību F-200, betona blīvumu 2200 kg/m², ūdensuzsūce < 5%, 
nodilumizturība < 0,5 g/cm², atkāpes izmēros ne lielākas +/– 3 mm; apmales akmeņus IA100.20.8 
(CA100.22.15, CA100.30.15) uzstādīt uz šķembu 0/45 maisījuma pamata 10cm biezumā un betona (marka 
C16/20) 10cm biezumā. Granīta apmali 100.22.15 uzstādīt analogi betona apmalei CA 100.22.15.  

 Precīzus apmales akmeņu augstumus un novietni skatīt rasējumos CD-2-1(2) „Izbūves plāns”, CD-3-
1(2) „Vertikālais plānojums. Garenprofils” un CD-4-1(3) „Griezumi un segas konstrukcijas.”. Darbu 
daudzumus skatīt sarakstā „Segas būvniecības darbu daudzumu saraksts”. 

Pārejas starp dažāda augstuma apmali izbūvējamas vienmērīgas, lietojot slīpus apmales akmeņus. 
Izceltas apmales pēdējais apmales akmens iebūvējams slīpi ar nobeigumu reljefa līmenī, neveidojot asus 
stūrus. 

Līknēs jālieto liekti apmales akmeņi. 
Liekto un slīpo apmales akmeņu papildus cena jāievērtē kopējā darba izmaksā. 
Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, ieklāšana, kas 

nepieciešams betona apmales šķembu pamata sagatavošanai un tas nostiprināšanai betonā. 
Darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
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5.2. Betona bruģakmeņu segumi 
Ievērot CS 2014 iedaļu 7.5. „Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība” , papildinot ar: 
Segas konstruktīvo kārtu īpašībām jāatbilst 1.6.3. Segas konstrukcija sadaļā dotajiem sarakstiem. 
Šuves starp bruģa akmeņiem jāaizpilda ar smilti.  
Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana. Darbu daudzumus 

skatīt sarakstā „Segas būvniecības darbu daudzumu saraksts” un ras. lapās CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar 
inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.”, CD-4-1(3) „Griezumi un segas 
konstrukcijas.” 

Mērvienība ir kvadrātmetrs. 
Betona bruģa laukuma uzmērījums ir ieklātā bruģa seguma platība. Vienu kvadrātmetru vai mazāki ar 

bruģi neieklāti laukumi, kas ir paredzēti kopējā bruģa segumā, nav jāatskaita, rēķinot segumu laukumus. 

5.3. Dabīgā akmens bruģu segumi 
Ievērot CS 2014 iedaļu 7.6. „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība”, papildinot ar: 
Laukakmeņu bruģis 150/250mm betona C16/20 javā pielietojams saliņās, konkrētas vietas skatīt ras. 

lapās CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.” 
Šuves starp akmeņiem jāaizpilda ar sauso cementa smilts maisījumu ar 1:8 attiecību.  
Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, ieklāšana betona 

C16/20 javā un šuvju aizpildīšana ar sauso cementa smilts maisījumu ar 1:8 attiecību. 
Kaltais granīta akmens 200x100x100 paredzēts saliņa braucamās daļās (sākumā un beigās ,kur ir 

iespējama automobiļu kustība),atdalot to no asfalta brauktuves ar granīta apmalēm 100.22.15, izbūvētām +0cm 
(+2cm) virs brauktuves. 

Darbu daudzumus, segumu novietojumu skatīt sarakstā „Segas būvniecības darbu daudzumu saraksts” 
un ras. lapās CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes 
organizēšana.” un CD-4-1(3) „Griezumi un segas konstrukcijas.” 

Mērvienība ir kvadrātmetrs. 

6. Aprīkojums 

6.1. Ceļa zīmes 
Ievērot CS 2014  iedaļu 8.1. „Ceļa zīmju uzstādīšana”. 
Uzstādīt I izmēra grupas, I klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem 

(d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1; 77-2; 77-3 “Ceļa zīmes”; 
Ceļa zīmju izvietojumu vai demontāžu skatīt sarakstā Nr.4 „Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu 

saraksts” ras. lapās CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes 
organizēšana.”; 

Paredzēta esošo ceļa zīmju pārvietošana uz vietām, noradītājām sarakstā Nr.4 „Ceļa zīmju un vertikālo 
apzīmējumu saraksts” un ras. lapā CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. 
Satiksmes organizēšana.”; 

Paredzēts demontēt esošās ceļa zīmes saskaņā ar sarakstu Nr.4 „Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu 
saraksts” un ras. lapām CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes 
organizēšana.”; 

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic uzmērījumi. 
Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai; 

Darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 
Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, ieklāšana, kas 

nepieciešams ceļa zīmju uzstādīšanai un tas nostiprināšanai betonā. 
Būvdarbu apjomus skatīt sarakstā Nr.4 „Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts” un Būvdarbu 

apjomos. 
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6.2. Gājēju barjeras uzstādīšana 
Ievērot CS 2014.  iedaļu 8.3. „Drošības barjeras uzstādīšana”. 
Gājēju barjera – rūpnieciski izgatavotas konstrukcijas gājēju kustības organizēšanai.  
Darba apraksts 
Darbs ietver:  
dislokācijas vietas noteikšanu;  
vietas sagatavošanu;  
rūpnieciski izgatavotu konstrukciju sagādi; 
konstrukciju uzstādīšana un teritorijas sakārtošana. 
Materiāli 
Cinkotas gājēju barjeras ar cinka pārklājumu pēc normas EN ISO 1461.  
Darba izpilde 
Gājēju barjeras uzstādāmas gājēju kustības organizēšanai. Barjeras uzstādāmas min. 0.25m attālumā 

no betona apmales. Tās virszemes daļas augstums ir ~1m. Attālums starp stabiem – 2.30m. Barjeru 
uzstādīšanu veikt atbilstoši ražotāja instrukcijai. Projektā paredzēts pielietot SIA „Metālmeistars” izgatavotās 
barjeras. Var pielietot citas firmas ražojumus ar tādiem pašiem vai augstākiem rādītājiem iepriekš saskaņojot 
ar Būvinženieri.  

Kvalitātes novērtējums 
Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 

prasību nodrošināšanai.  
Darba daudzuma uzmērīšana 
Samaksa veicama par faktiski izpildīto un uzmērīto darbu. 
Gājēju barjeras iebūves darbu daudzums uzmērāms metros (m).  
Cenai pilnībā jāietver materiālu piegādes un visa veida darbu izmaksas.  
Darbi izpildāmi rasējumos noradītajos apjomos un nekāda papildus samaksa par sarakstā iekļauto 

pozīciju atsevišķām daļām netiks paredzēti. 
Drošības barjera izvietojumu skatīt rasējumā lapās CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. 

Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.” un CD-4-1(3) „Griezumi un segas konstrukcijas.”, 
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Segas būvniecības darbu daudzumu saraksts”. 

6.3. Ceļa horizontālie apzīmējumi 
Ievērot CS 2014 iedaļu 8.4. „Ceļa horizontālie apzīmējumi” prasības. 
Ievērot, ka brauktuves apzīmējumi uzklājami ar termoplastu atbilstoši LVS 85 “Ceļa apzīmējumi”. 
Brauktuves apzīmējumu izvietojumu un apjomus skatīt ras. lapā CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar 

inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.”. 
Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic uzmērījumi. 

Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 
Darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

7. Apzaļumošana 

7.1. Zālāju veidošana 
Ievērot CS 2014 iedaļu 8.7. „Apzaļumošana”, papildinot ar: 
Augsnes kārtai uz zālājiem jābūt 100 mm biezai. 
Augu zemes atjaunošana jāmēra kvadrātmetros atjaunotā stāvoklī. Samaksa par augu zemes darbiem 

jāveic pēc vienības izcenojumiem par kvadrātmetru.  
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Iebūves vietu un darbu daudzumus skatīt ras. lapās CD-4-1(3) „Griezumi un segas konstrukcijas”, 
CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.” un 
sarakstā „Segas būvniecības darbu daudzumu saraksts”. 

Apmaksājamo apsēto laukumu platības jāmēra kvadrātmetros un jāapmaksā atbilstoši vienības 
izcenojumiem par kvadrātmetru.  

Šajās cenās pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darba 
izmaksas, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. Visa 
veida transportēšana tiks uzskatīta kā nepieciešama un saistīta darba daļa. Transportēšanas izmaksas 
būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj augu zemes atjaunošanas un apsēšanas vienību izcenojumos. 

7.2. Apstādījumu veidošana 
Koku stādīšana sadalošā joslā: 
 Čuguna reste (1000 x 1000 x 32 mm) ar stumbra aizsargu; 
 Oļi 8/16, h = 6 cm un aizsardzības čaula pie sakņu kakl.; 
 Auglīgā augsne, h = 60 cm; 
 Aizsargcilindrs RDC900 vai analogs (Root director);  
 Esošā pamatne. 

Koku stādīšana zaļā zonā 
 Koka mieti (3gab., L=2.5m, d=100mm) ar horizontālām brusām un lentēm (3gab.); 
 Mulča (fr. 10-30mm), h = 8..10 cm; 
 Auglīgā augsne, h = 60 cm; 
 Aizsargcilindrs RDC900 vai analogs (Root director); 
 Esošā pamatne. 

Komplekts koka stādīšanai: 
 Tilia x europaea “Pallida”, min.3 reizes pārstādīta, apkārtmērs=18-20cm, 2.5m līdz vainaga 

veidošanas vietai, hmin=4m; 
 Niedru paklājs ar gumijas lentēm (min. 4 gab.); 
 Sakņu kamols; 
 Mēslojums, h=10cm; 
 Perforēta caurule (d=100mm, L=4.0m) ar kokosa filtru. 

Darba apraksts 
Apstādījumu ierīkošana rasējumā CD-1-1(2) „Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Teritorijas 

labiekārtošana. Satiksmes organizēšana.”  un CD-2-1(2) „Izbūves plāns” norādītajās vietās.  
Mērvienības 
Kokaugu stādīšanas darbu daudzums uzmērāms komplektos (kompl.), kur ietilpst komplekts koka 

stādīšanai kopā ar komplektu koku stādīšanai zaļā zonā vai komplekts stādīšanai sadalošā joslā. 
Materiāli 
Kokaugu stādīšanai – kokaugu stādāmais materiāls: 

 Tilia x europaea “Pallida”, min.3 reizes pārstādīta, Ø=18-20cm, 2.5m līdz lapotnei, hmin=4m, 
Augsne un citi materiāli: 

 stādīšanas zonā jāieber 60 cm auglīgā augsne, 
 mēslojums zem sakņu kamola, h=10cm (skatīt CD-4-3), 
 zaļā zonā ap koka jāizveido valnītis, h=5cm, 
 Aizsargcilindrs RDC900 vai analogs (speciāls materiāls, lai aizsargātu segas konstrukciju no 

bojājumiem, ko var izraisīt sakņu kustība) 
pārējos materiālos skatīt sadaļā 1.6.3. Segas konstrukcijas un 7.2. Apstādījumu veidošana 

Iekārtas 

Attēls 16: Čuguna reste 
un stumbra aizsargs. 

Attēls 17: Root director 
RDC900. 
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Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas Būvuzņēmējs. 
Darba izpilde 
Paugura izveidošana no pievestas grunts. 
Stādāmā materiāla pievešana un šķirošana: 

 stādāmo materiālu pieved no iespējami tuvākās kokaudzētavas. 
 ja tas pievests priekšlaicīgi, izdara lapotās daļas apgriešanu, 
 lai novērstu sakņu iekalšanu. apgriež bojātās saknes, apstrādā ar šķidru māla javu, 
 stādmateriāla ķīmiskā apstrāde pret kaitēkļu un slimību bojājumiem.  

Stādāmo vietu sagatavošana: 
 bedrei jābūt   1.0-1.5 m, h  0.6-0.7 m (skatīt CD-4-3 rasējumu), 
 zem sakņu kamolam jābut mēslojumam. 

Prasības izpildītam darbam 
 Kokaugu stādīšanai augsni uzber irdenu, piemin to, augsni pieber līdz sakņu kakliņam vai 

nedaudz virs, bedri pilda līdz galam, bet no grunts izveido valnīti (pa stādāmās bedres malu), 
uzlej divus spaiņus ūdens, lai pieskalotu augsni pie saknēm. Ja grunts paliek pāri, to uzber virs 
augsnes (kā mulču), bet vislabāk lietot zāģu skaidas vai priežu mizu mulču. Šādi stādītu koku 
atstāj uz divām nedēļām - tikai tad piesien. Siešanu izdara astoņnieka veidā, lieto sintētiskas 
auklas vai speciālas lentas, koku piesien stingri (var veikt stumbra taisnošanu - sienot vairākās 
vietās). 

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums 
Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus 

prasību nodrošināšanai. 
 Būvdarbus jāveic atbilstošā specialitātē sertificetiem specialistiem (kokkopjiem- 

arboristiem). 
 Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizssargātu esošus kokus no bojājumiem. Nav 

pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 
 Pirms veikt azaļumošanas darbus obligāti izsaukt pilsētplānošanas un būvniecības 

departamenta ainavu arhitektu, lai precizētu darbu izpildi. 

8. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve 
Definīcijas 
Lietus ūdens kanalizācijas tīklu un uztvērēju (gūliju) izbūve – piekļūšana esošajām lietus ūdens 

kanalizācijas akām. 
Darba apraksts 
Lietus ūdens kanalizācijas izbūve – darbu komplekss, kas ietver: 

 Nepieciešamos rakšanas un aizbēršanas darbus; 
 Tranšeju nostiprināšanas un ūdens atsūknēšanas darbus kur tas var izrādīties; 
 Atbilstoša skaita un diametra kanalizācijas cauruļu ieguldīšanu un pārbaudes mērījumu 

veikšanu; 
 Papildus nostiprinājumus šķērsojumu vietās ar esošajām komunikācijām; 

Lietus ūdens kanalizācijas aku un gūliju izbūve - darbu komplekss, kas ietver: 
 Nepieciešamos rakšanas un aizbēršanas darbus; 
 Atbilstošas akas vai gūlijas uzstādīšanu, ieskaitot vajadzīgo aprīkojumu – pārsedzes, 

izlīdzināšanas gredzenu, riņķus, atlokus, lūkas, vākus un restes; 
 Nepieciešamo pieslēgumu izveidošanu; 

Esošo akas pacelšana – darbu komplekss esošo aku pagarināšanai līdz izbūvētās ielas līmenim, kas 
ietver: 

 Nepieciešamos rakšanas un aizbēršanas darbus; 
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 Attiecīgā pagarinājuma izveidošanu; 
 Atbilstoša tipa vāku uzstādīšanu. 

Esošo aku vāku nomaiņa - darbu komplekss, kas ietver: 
 Atbilstoša tipa vāku (ieskaitot rāmju) nomaiņu. 

Pievienojums esošai akai - darbu komplekss, kas ietver: 
 Nepieciešamos rakšanas un aizbēršanas darbus; 
 Caurumu izkalšanas un montāžas darbus pievienojuma izveidošanai. 

Materiāli 
PP dubultsieniņu kanalizācijas caurules D200 (D250, D315mm) iebūves klase T8; 
Plastmasas gūlijas ar šahtu D560mm, ar ķeta rāmi un peldošo ķeta vāku 400x400; 
Saliekamā dzelzsbetona grodu akas D1000 
Rasējumos norādītajām izstrādājumu markām ir rekomendējošs raksturs, iespējama cita izstrādājuma 

ar līdzvērtīgām vai labākām īpašībām pielietošana, iepriekš saskaņojot ar komunikācijas ekspluatējošo 
organizāciju un Būvinženieri. 

Iekārtas 
Ekskavators tranšeju rakšanai; 
Celtnis aku montāžai. 
Darbu izpilde 
Darbs uzsākams ar esošo komunikāciju izvietojuma precizēšanu, pieaicinot ekspluatējošo organizāciju 

pārstāvjus. Vienlaicīgi jāfiksē arī iespējamās izmaiņas, ja tādas ir. Nospraužot projektētās trases, to 
izvietojums saskaņojams ar ģenerāluzņēmēju, lai pilnībā tiktu izvērtēts visas būves konstruktīvo elementu 
izvietojums gan plānā, gan profilā, īpaši projektēto brauktuvju un ūdens atvades grāvju šķērsojuma vietās. 

Tranšejas rokamas ar ekskavatoru nepieciešamā 30 cm platumā. Divu metru attālumā no esošiem 
kabeļiem, ēku pamatiem un koku saknēm tranšejas izstrādājamas ar roku darbu. Pirms cauruļu ieguldīšanas 
tranšejās jāizlīdzina pamata klājums un jāizveido 10 cm biezs, blietēts smilts spilvens. Vietās, kur iespējama 
tranšeju nobrukšana vai ūdens ieplūšana tranšejās Būvuzņēmējam jāveic tranšeju sienu nostiprināšana un 
ieplūdušā ūdens atsūknēšana. Nostiprinājuma veids iepriekš jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Ieguldītajiem caurulēm veicams normatīvajos dokumentos noteiktais pārbaudes mērījumu komplekss. 
Caurules apberamas ar 30 cm biezu smilts kārtu. Pēc tam tiek uzbērta izraktā grunts, kas noblietējama 

ar vibrācijas mehānismiem. 
Darbu daudzumu uzmērīšana 
Samaksa veicama par faktiski izpildīto un uzmērīto apjomu. 
Darbi uzmērāmi sekojošās mērvienībās: 
Lietus ūdens kanalizācijas izbūve (ar pievienojumiem akām) m (metrs) 
Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas izbūve                          gab. (gabals) 
Lietus ūdens kanalizācijas akas izbūve                          gab. (gabals) 
Šķērsojumi       vieta 
Apjomu sarakstā iekļauto pozīciju vienību cenās iekļaujami izdevumi aprakstīto darbu izpildei, 

ieskaitot izdevumus nepieciešamo materiālu iegādei, transportēšanai un uzglabāšanai. Papildus samaksa par 
kādu atsevišķu darba daļu attiecīgās pozīcijas izpildi, rasējumos norādītajos apjomos, netiks paredzēti. 

 
Sastādīja:                                                           S. Gorņiks 

 
Pārbaudīja:                                                       A. Soloveiko 
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9. Saraksti 
 

       
       Saraksts Nr.1 

Nr.                
p.k. Nosaukums 

Atrašanās vieta (Pk+) Koordinātes 
Augstuma 

atzīme                         
(m) 

Piezīmes* Novietojums pret ceļa 
ass ziemeļi austrumi 

Pa kreisi Pa labi X(N)  Y(E) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. RP1 - 0+02.64 194248.627 658213.314 95.110 ASS-1. Pagaidu reperis, 
ēkas cokols 

2. RP2 - 0+03.05 194252.743 658211.507 94.900 ASS-1. Pagaidu reperis, 
ēkas cokols 

3. RP3 2+31.94 - 194443.587 658073.115 94.110 
ASS-1. Pagaidu reperis, 
sakaru kanalizācijas akas 

vāks 

4. RP4 0+08.94 - 194368.262 658102.902 94.950 
ASS-3. Pagaidu reperis, 
sakaru kanalizācijas akas 

vāks 
        

Piezīmes:       
1. LKS-92 koordinātu sistēma, Baltijas 1977.g. augstumu sistēmā.   
2. Reperu novietojumu skatīt rasējumu lapās CD-2-1(2) "Izbūves plāns" 

 
Sastādīja:                                                           S. Gorņiks 

 
Pārbaudīja:                                                       A. Soloveiko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.1. Atbalsta punktu saraksts 

9.2. Ass nospraušanas saraksts 
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   Saraksts Nr.2 

Trases 
elements Pikets 

Koordinātes Augstumi 
Baltijas 

1977.g.sistēmā X(N)  Y(E) 

ziemeļi austrumi Projektējamā 
atzīme 

(m) (m) (m) 
Viestura iela 

ASS-1 
TS 0+00.00 194242.480 658209.474 94.621 

VLS 0+01.88 194243.992 658208.349 94.642 
VLV 0+06.88 194248.003 658205.363 94.673 

VLAP 0+08.04 194248.931 658204.672 94.674 
PK 0+10.00 194250.502 658203.502 94.671 

VLB 0+11.88 194252.013 658202.377 94.662 
VLS 0+16.40 194255.633 658199.682 94.632 
LP 0+19.00 194257.725 658198.125 94.616 
PK 0+20.00 194258.556 658197.578 94.612 

VLV 0+26.40 194263.899 658194.059 94.596 
VLZP 0+26.96 194264.365 658193.752 94.596 

PK 0+30.00 194266.907 658192.078 94.599 
VLB 0+36.40 194272.250 658188.559 94.624 
PK 0+40.00 194275.259 658186.577 94.646 
PK 0+50.00 194283.610 658181.077 94.706 

VLS 0+51.60 194284.943 658180.199 94.715 
PK 0+60.00 194291.962 658175.577 94.756 

VLV 0+61.60 194293.295 658174.699 94.761 
PK 0+70.00 194300.313 658170.077 94.779 

VLB 0+71.60 194301.646 658169.199 94.780 
PK 0+80.00 194308.665 658164.577 94.785 

PK/VLS 0+90.00 194317.016 658159.077 94.791 
VLAP 0+92.37 194318.997 658157.772 94.791 

PK/VLV 1+00.00 194325.368 658153.576 94.784 
PK/VLB 1+10.00 194333.719 658148.076 94.755 

VLS 1+12.63 194335.919 658146.628 94.744 
VLZP 1+19.84 194341.940 658142.663 94.729 

PK 1+20.00 194342.071 658142.576 94.729 
VLV 1+22.63 194344.270 658141.128 94.731 
PK 1+30.00 194350.423 658137.076 94.758 

VLB 1+32.63 194352.622 658135.627 94.776 
VLS 1+39.84 194358.637 658131.666 94.829 
PK 1+40.00 194358.774 658131.576 94.830 

GAP 1+47.96 194365.422 658127.198 94.859 
VLV 1+49.84 194366.999 658126.159 94.858 

Skatīt kopā ar CD-3-1(2) „Vertikālais plānojums. Garenprofils.” 
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PK 1+50.00 194367.126 658126.076 94.857 
LP 1+54.58 194471.358 658058.148 94.839 

VLB 1+59.84 194375.355 658120.687 94.795 
PK 1+60.00 194375.492 658120.598 94.793 
PK 1+70.00 194383.871 658115.140 94.685 
PK 1+80.00 194392.250 658109.681 94.577 
PK 1+90.00 194400.629 658104.223 94.469 
PK 2+00.00 194409.008 658098.765 94.360 

VLS 2+02.19 194410.843 658097.569 94.337 
PK 2+10.00 194417.387 658093.306 94.258 

VLV 2+12.19 194419.222 658092.111 94.238 
PK 2+20.00 194425.766 658087.848 94.174 

VLB 2+22.19 194427.601 658086.652 94.158 
PK 2+30.00 194434.145 658082.390 94.103 
PK 2+40.00 194442.524 658076.931 94.032 
PK 2+50.00 194450.902 658071.473 93.961 
PK 2+60.00 194459.281 658066.015 93.890 
PK 2+70.00 194467.660 658060.556 93.820 

TB/GZP 2+74.41 194370.951 658123.556 93.789 
ASS-2 

TS 0+00.00 194234.386 658197.025 94.729 
VLS 0+06.44 194239.826 658193.579 94.718 
PK 0+10.00 194242.834 658191.674 94.713 

GZP 0+13.95 194246.172 658189.560 94.712 
VLV 0+16.44 194248.274 658188.229 94.712 
RLS 0+16.74 194248.527 658188.069 94.712 
RLV 0+19.94 194251.246 658186.378 94.716 
PK 0+20.00 194251.297 658186.346 94.716 

RLB 0+23.14 194254.025 658184.710 94.721 
VLB 0+26.44 194256.832 658183.056 94.729 
PK 0+30.00 194259.899 658181.248 94.739 

VLS 0+39.01 194267.662 658176.674 94.764 
PK 0+40.00 194268.515 658176.171 94.766 

VLAP 0+48.08 194275.475 658172.069 94.776 
VLV 0+49.01 194276.277 658171.596 94.776 
PK 0+50.00 194277.130 658171.094 94.776 

RLS 0+58.28 194284.263 658166.890 94.760 
VLB 0+59.01 194284.891 658166.517 94.758 
PK 0+60.00 194285.738 658166.004 94.755 

RLV 0+60.35 194286.039 658165.819 94.753 
RLB 0+62.43 194287.792 658164.711 94.747 

PK/VLS 0+70.00 194294.151 658160.599 94.721 
VLZP 0+75.50 194298.772 658157.610 94.712 

PK/VLV 0+80.00 194302.548 658155.169 94.718 
PK/VLB 0+90.00 194310.945 658149.739 94.776 

VLS 0+90.12 194311.046 658149.674 94.777 
PK 1+00.00 194319.343 658144.309 94.849 
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VLV 1+00.12 194319.443 658144.244 94.850 
PK 1+10.00 194327.740 658138.879 94.894 

VLB 1+10.12 194327.841 658138.814 94.894 
PK/VLS 1+20.00 194336.137 658133.449 94.924 

GAP 1+29.53 194344.142 658128.273 94.938 
PK 1+30.00 194344.535 658128.019 94.938 

VLV 1+33.08 194347.117 658126.348 94.936 
PK 1+40.00 194352.932 658122.589 94.921 

VLB 1+46.15 194358.097 658119.248 94.895 
PK 1+50.00 194361.329 658117.159 94.875 
TB 1+54.63 194365.213 658114.647 94.851 

ASS-3 
TS 0+00.00 194355.043 658098.855 94.748 
TB 0+38.97 194376.142 658131.617 94.995 

ASS-4 
TS 0+00.00 194444.322 658034.120 93.915 

ASS-5 
TS 0+00.00 194456.741 658053.144 93.821 

     
1. LKS-92 koordinātu sistēma, Baltijas 1977.g. augstumu sistēma. 
TS - trases sākums    
TB - trases beigas    
LP - lūzuma punkts    
RLS - riņķa līknes sākums   
RLV - riņķa līknes vidus   
RLB - riņķa līknes beigas   
VLS - vertikālās līknes sākums   
VLV - vertikālās līknes vidus   
VLB - vertikālās līknes beigas   
VLZP - vertikālās līknes zemākais punkts  
VLAP - vertikālās līknes augstākais punkts  
GZP - garenprofila zemākais punkts   
GAP - garenrpofila augstākais 
punkts   

 
Sastādīja:                                                           S. Gorņiks 

 
Pārbaudīja:                                                       A. Soloveiko 
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      Saraksts Nr.3 

Nr. 
p.k. Pikets 

Esošā 
atzīme 

Projekt. 
atzīme 

Attālums no ass Darba 
atzīme± Piezīmes pa kreisi pa labi 

m m m m m 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Viestura iela 
ASS-1 

1. 0+23 94.65 94.54 2.73 - -0.11 

saimn.kan. akas vāks 
(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)), dotas 
akas remondarbi ir iekļauti 

sarakstā "Lietus ūdens 
kanalizācijas būvniecība" 

2. 0+23 94.54 94.49 - 3.48 -0.05 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

3. 0+24 94.52 94.52 1.58 - 0.00 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

4. 0+27 94.52 94.56 1.79 - 0.04 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

5. 0+29 94.54 94.58 - 0.66 0.04 
ūdensvada akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo(40t slodze)) 

6. 0+46 95.01 95.01 - 8.32 0.00 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

7. 0+49 94.56 94.67 1.33 - 0.11 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

8. 0+51 94.73 94.73 - 6.91 0.00 

sakaru kan.akas vāks 
(regulēšana, mainot to pret 

peldošo (40t slodze) ar 
"Lattelekom" logotipu) 

9. 0+64 n.n. 94.70 1.74 - - lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

10. 0+75 94.62 94.76 - 0.64 0.14 
ūdensvada akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo(40t slodze)) 

11. 1+01 94.67 94.71 - 2.65 0.04 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

12. 1+02 94.60 94.76 0.61 - 0.16 

saimn.kan. akas vāks 
(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)), dotas 
akas remondarbi ir iekļauti 

sarakstā "Lietus ūdens 
kanalizācijas būvniecība" 

13. 1+06 94.68 94.69 1.36 - 0.01 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

14. 1+06 94.67 94.68 - 2.82 0.01 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

15. 1+25 94.89 94.89 - 6.99 0.00 sakaru kan.akas vāks 
(regulēšana) 

9.3. Komunikācijas aku saraksts 
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16. 1+54 94.86 94.87 - 1.50 0.01 
ūdensvada akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo(40t slodze)) 

17. 1+57 94.87 94.80 2.36 - -0.07 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

18. 1+60 94.75 94.81 - 0.24 0.06 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

19. 1+61 94.82 94.82 - 7.19 0.00 sakaru kan.akas vāks 
(regulēšana) 

20. 1+67 94.86 94.69 - 1.32 -0.17 
ūdensvada akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo(40t slodze)) 

21. 1+78 94.49 94.56 - 1.43 0.07 
ūdensvada akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo(40t slodze)) 

22. 1+88 94.44 94.41 - 3.07 -0.03 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

23. 2+01 94.34 94.31 - 1.59 -0.03 
ūdensvada akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo(40t slodze)) 

24. 2+22 94.05 94.14 - 0.64 0.09 
ūdensvada akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo(40t slodze)) 

25. 2+31 94.10 94.10 4.67 - 0.00 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

26. 2+32 94.11 94.11 4.02 - 0.00 

sakaru kan.akas vāks 
(regulēšana, mainot to pret 

peldošo (40t slodze) ar 
"Lattelekom" logotipu) 

27. 2+32 94.08 94.08 - 0.29 0.00 

saimn.kan. akas vāks 
(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)), dotas 
akas remondarbi ir iekļauti 

sarakstā "Lietus ūdens 
kanalizācijas būvniecība" 

28. 2+34 94.00 93.99 - 2.54 -0.01 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

29. 2+34 94.04 93.99 1.32 - -0.05 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

30. 2+53 93.82 93.88 - 2.83 0.06 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

31. 2+53 93.78 93.88 1.64 - 0.10 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

32. 2+57 93.82 93.89 0.97 - 0.07 

saimn.kan. akas vāks 
(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)), dotas 
akas remondarbi ir iekļauti 

sarakstā "Lietus ūdens 
kanalizācijas būvniecība" 

33. 2+57 93.96 93.96 - 7.44 0.00 sakaru kan.akas vāks 
(regulēšana) 

34. 2+57 93.99 93.99 4.09 - 0.00 

sakaru kan.akas vāks 
(regulēšana, mainot to pret 

peldošo (40t slodze) ar 
"Lattelekom" logotipu) 
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35. 2+60 z.a. 93.89 1.10 - - 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

36. 2+61 93.78 93.93 - 3.76 0.15 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

37. 2+62 93.80 93.84 - 1.49 0.04 
ūdensvada akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo(40t slodze)) 

38. 2+66 z.a. 93.85 1.30 - - 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

39. 2+66 93.80 93.85 0.50 - 0.05 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

40. 2+72 93.78 93.78 1.50 - 0.00 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

41. 2+73 93.72 93.72 - 2.99 0.00 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

42. 2+74 93.72 93.72 2.92 - 0.00 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

ASS-2 

43. 0+23 94.54 94.63 2.91 - 0.09 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

44. 0+23 94.55 94.56 - 2.55 0.01 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

45. 0+27 94.68 94.68 7.88 - 0.00 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (12t slodze)) 

46. 0+61 94.61 94.63 7.31 - 0.02 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

47. 0+62 94.64 94.63 - 0.65 -0.01 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

ASS-3 

48. 0+00 n.n. esošā 6.10 - n.n. sakaru kan.akas vāks 
(regulēšana) 

49. 0+07 94.80 94.81 2.57 - 0.01 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

50. 0+09 94.95 94.95 5.82 - 0.00 sakaru kan.akas vāks 
(regulēšana) 

51. 0+09 94.88 94.83 2.04 - -0.05 sakaru kan.akas vāks 
(regulēšana) 

ASS-4 

52. 0+11 94.00 94.00 - 2.91 0.00 
ūdensvada akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo(40t slodze)) 

53. 0+12 93.96 93.89 0.75 - -0.07 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 

54. 0+14 93.88 - - 6.31 - lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

55. 0+15 93.93 94.02 - 5.22 0.09 
saimn.kan. akas vāks 

(regulēšana, mainot to pret 
peldošo (40t slodze)) 
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ASS-5 

56. 0+09 93.77 93.74 2.97 - -0.03 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

57. 0+09 93.76 93.75 - 2.95 -0.01 lietusūdens kan.uztvērējakas 
vāks (demontāža) 

Gūliju demontāža kopā, gab.: 18 

Aku vāku regulēšana kopā, gab.: 6 

Aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem (12t slodze) kopā, gab.: 1 

Aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem (40t slodze) kopā, gab.: 28 

        
Piezīmes       
1. LKS-92 koordinātu sistēma, Baltijas 1977.g. augstumu sistēmā.   
2. Komunikāciju novietojumu skatīt rasējumu lapās CD-1-1(2) "Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Teritorijas 
labiekārtošana. Satiksmes organizēšana" un augstumus var aprēķināt izmantojot rasējumu CD-3-1(2) "Vertikālais 
plānojums. Garenprofils". 

 
Sastādīja:                                                           S. Gorņiks 

 
Pārbaudīja:                                                       A. Soloveiko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 59 

 

 
 

       Saraksts Nr.4 

Nr.        
p.k. 

Ceļa 
zīmes 
Nr. 

Atrašanās 
vieta pk. Zīmju 

skaits 

Cinkotu 
stabu 
skaits 

Ceļa zīmes 
nosaukums Piezīmes pa 

kreisi 
pa 

labi 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Viestura iela 

1. 722 0+15 - 1 0 "Apgriešanās 
vieta" Demontēt (atstāt 131. ceļa zīmi un stabu) 

2. 722 0+20 - 1 1 "Apgriešanās 
vieta" Demontēt ar stabu 

3. 326 

0+23 - 

1 

1; 1 

"Apstāties 
aizliegts" Demontēt 

4. 512 1 "Braukšanas 
virzieni joslās" Demontēt ar stabu 

5. 512 1 "Braukšanas 
virzieni joslās" Jaunā zīme uz jaunā staba ar konsoli 

6. 722 0+23 - 1 1 "Apgriešanās 
vieta" Jaunā zīme uz jaunā staba 

7. 532A 0+58 - 1 1 "Stāvvietas 
beigas" Pārvietot no Pk0+59 ar stabu 

8. 714 0+84 - 1 1 "Joslas sākums" Jaunā zīme uz jaunā staba 
9. 401 - 0+98 1 

1 
"Braukt taisni" Demontēt 

10. 315 - 0+98 1 "Nogriezties pa 
labi aizliegts" Jaunā zīme uz esošā staba 

11. 805 0+98 - 1 
1 

"Darbības zona" Demontēt 
12. 805 0+98 - 1 "Darbības zona" Jaunā zīme uz esošā staba 

13. 326 1+18 - 1 
1 

"Apstāties 
aizliegts" Pārvietot ar stabu uz Pk1+61 

14. 808 1+18 - 1 "Darbības zona" Demontēt 
15. 532 1+42 - 1 

1 

"Stāvvieta" Pārvietot no Pk1+16 

16. 828 1+42 - 1 
"Transportlīdzekļa 
novietojuma veids 

stāvvietā" 
Pārvietot no Pk1+16 ar stabu 

17. 512 - 1+43 1 1 "Braukšanas 
virzieni joslās" Jaunā zīme uz jaunā staba 

17*. 512 - 1+43 1 1 "Braukšanas 
virzieni joslās" Realizējot 2.kārtu, jāuzstāda ceļa zīme, 

demontējot vēco 

18. 512 1+43 - 1 1 "Braukšanas 
virzieni joslās" Jaunā zīme uz jaunā staba 

18*. 512 1+43 - 1 1 "Braukšanas 
virzieni joslās" Realizējot 2.kārtu, jāuzstāda ceļa zīme, 

demontējot vēco 

  404 - 1+44 1 

1 

"Braukt taisni vai 
pa labi" Demontēt 

  530 - 1+44 1 "Gājēju pāreja" Pārvietot uz jauno stabu 
  823 - 1+44 1 "Darbības laiks" Demontēt 
  201 - 1+44 1 "Galvenais ceļš" Pārvietot uz jauno stabu 

9.4. Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts 
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  530 - 1+47 1 
1 

"Gājēju pāreja" Pārvietot 
  531 - 1+47 1 "Gājēju pāreja" Pārvietot ar stabu 

  326 1+50 - 1 
1 

"Apstāties 
aizliegts" Demontēt 

  530 1+50 - 1 "Gājēju pāreja" 
Pārvietot ar stabu 

  530 1+50 - 1 

1; 1 

"Gājēju pāreja" Pārvietot no staba Pk1+50 uz luks. stabu/ st. ar 
kons. 

  531 1+50 - 1 "Gājēju pāreja" Pārvietot no staba Pk1+50 uz luks. stabu/ st. ar 
kons. 

  206 1+50 - 1 "Dodiet ceļu" Pārvietot no staba Pk1+50 uz luks. stabu/ st. ar 
kons. 

  326 1+50 - 1 "Apstāties 
aizliegts" Pārvietot no staba Pk1+50 uz apgaismes stabu 

aiz nobrauktuves 

  503 1+50 - 1 "Izbraukšana uz 
vienvirziena ceļa" 

Pārvietot no staba Pk1+50 uz luks. stabu/ st. ar 
kons. 

  512 1+50 - 1 1 "Braukšanas 
virzieni joslās" Jauno zīmi uzstādīt uz staba ar konsoli 

  301 1+50 - 1 
1 

"Iebraukt 
aizliegts" Demontēt 

  531 1+50 - 1 "Gājēju pāreja" Pārvietot ar stabu 

  410 1+49 - 1 
1 

"Šķērsli apbraukt 
pa labo pusi" Jaunā ceļa zīme uz jaunā staba 

  907 1+49 - 1 "Šķēršļa plāksne" Pārvietot 
  401 1+49 - 1 

1 

"Braukt taisni" Pārvietot 

  504 1+49 - 1 "Izbraukšana uz 
vienvirziena ceļa" Pārvietot ar stabu 

  504 1+49 - 1 "Izbraukšana uz 
vienvirziena ceļa" Jaunā ceļa zīme 

  201 1+59 - 1 
1 

"Galvenais ceļš" Pārvietot no Pk1+59 

  326 1+59 - 1 "Apstāties 
aizliegts" Pārvietot no Pk1+59 ar stabu 

  530 1+59 - 1 
1 

"Gājēju pāreja" Pārvietot 
  531 1+59 - 1 "Gājēju pāreja" Pārvietot ar stabu 

  326 1+61 - 1 1 "Apstāties 
aizliegts" Pārvietot ar stabu 

  326 - 1+61 1 
1 

"Apstāties 
aizliegts" Parvietot no Pk1+18 ar stabu 

  501 - 1+61 1 "Vienvirziena 
ceļš" Jauno zīmi uzstādīt uz luksofora staba/staba 

  530 - 1+59 1 

1; 1 

"Gājēju pāreja" Pārvietot 

  531 - 1+59 1 "Gājēju pāreja" Pārvietot 

  206 - 1+59 1 "Dodiet ceļu" Pārvietot no staba Pk1+59 uz luks. stabu/st. ar 
kons. 

  326 - 1+59 1 "Apstāties 
aizliegts" 

Pārvietot pie Dzimtsarakstu nodaļas ar stabu 

  503 - 1+59 1 "Izbraukšana uz 
vienvirziena ceļa" 

Pārvietot no staba Pk1+59 uz luks. stabu/st. ar 
kons. 
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  842 - 1+59 1 "Pārējā 
papildinformācija" Pārvietot pie Dzimtsarakstu nodaļas ar stabu 

  512 - 2+42 1 1 "Braukšanas 
virzieni joslās" Jaunā zīme uz jaunā staba 

  512 2+42 - 1 1 "Braukšanas 
virzieni joslās" Jaunā zīme uz jaunā staba 

  301 2+54 - 1 
1 

"Iebraukt 
aizliegts" Pārvietot no Pk2+56 ar stabu 

  530 2+54 - 1 "Gājēju pāreja" Demontēt 

  531 2+59 - 1 1 "Gājēju pāreja" 
Pārvietot no Pk2+56 ar stabu 

  530 2+71 - 1 1 "Gājēju pāreja" 
Pārvietot ar stabu no Pk1+50 

  530 2+72 - 1 0 "Gājēju pāreja" 
Demontēt (atstāt 201. ceļa zīmi uz apg. staba) 

  530 2+70 - 1 0 "Gājēju pāreja" Demontēt (atstāt 410., 907. ceļa zīmes uz 
staba) 

Kopā uzstādīt: 15 10; 4 

Kopā pārvietot: 31 13 

Kopā demontēt: 14 3 

Piezīmes:       
1. Ceļa zīmju novietojumu plānā skatīt rasējumu lapās CD-1-1(2) "Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Teritorijas 
labiekārtošana. Satiksmes organizēšana". 
2. Ceļa zīmes un stabus, kuri traucē veikt būvdarbus paredzēts demontēt un pēc tam uzstādīt. 
3. Darba daudzumi tika rēķināti attiecībā pret ASS-1 trasi. 

 
 

Sastādīja:                                                           S. Gorņiks 
 

Pārbaudīja:                                                       A. Soloveiko 
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       Saraksts Nr.5 

Nr.        
p.k. 

Izbūves posms Apzīmējuma 
Nr. 

Līnijas 
plātums 

(m) 

Apzīmējuma 
garums (m) 

Apzīmējuma 
krāsojuma 

laukums (m2) 
Piezīmes Sākums 

Pk+ 
Beigas    

Pk+ 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Viestura iela 

1. 0+00 0+20 
929 0.40 7.00 2.80   
920 0.10 30.00 3.00   
922 0.10 0.90 0.02   

2. 0+20 0+40 

920 0.10 12.00 1.20   
923 0.10 20.00 1.50   
922 0.10 20.00 0.50   
926 0.20 10.10 0.51   

3. 0+40 0+60 

920 0.10 6.00 0.60   
922 0.10 20.00 0.50   
923 0.10 20.00 1.50   
926 0.20 20.00 1.00   

4. 0+60 0+80 

920 0.10 35.00 3.50   
922 0.10 21.20 0.53   
923 0.10 18.70 1.40   
926 0.20 19.00 0.95   

5. 0+80 1+00 

920 0.10 42.00 4.20   
922 0.10 20.00 0.50   
923 0.10 20.00 1.50   
942 1 gab. atbilstoši LVS 85:2014 

6. 1+00 1+20 

920 0.10 28.00 2.80   
922 0.10 20.00 0.50   
923 0.10 20.00 1.50   
942 3 gab. atbilstoši LVS 85:2014 

7. 1+20 1+40 

920 0.10 46.70 4.67   
922 0.10 20.00 0.50   
923 0.10 1.30 0.10   
937 1 gab. "Braukt taisni vai pa labi" atbilstoši LVS 85:2014 
937 1 gab. "Braukt pa kreisi" atbilstoši LVS 85:2014 
937 1 gab. "Braukt taisni vai pa kreisi" atbilstoši LVS 85:2014 

8. 1+40 1+60 

929 0.40 16.40 6.56   
920 0.10 61.30 6.13   
922 0.10 5.10 0.13   
931 3.00 29.00 34.80   
937 1 gab. "Braukt taisni vai pa labi" atbilstoši LVS 85:2014 
937 1 gab. "Braukt taisni" atbilstoši LVS 85:2014 
937 1 gab. "Braukt pa labi" atbilstoši LVS 85:2014 

9. 1+60 1+80 
922 0.10 15.30 0.38   
931 3.00 6.00 7.20   

9.5. Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts 
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10. 1+80 2+00 
922 0.10 11.80 0.30   

923 0.10 8.20 0.62   
11. 2+00 2+20 923 0.10 20.00 1.50   

12. 2+20 2+40 
923 0.10 20.00 1.50   
937 1 gab. "Braukt taisni vai pa kreisi" atbilstoši LVS 85:2014 
937 1 gab. "Braukt taisni" atbilstoši LVS 85:2014 

13. 2+40 2+60 

920 0.10 18.20 1.82   
923 0.10 1.80 0.14   
937 1 gab. "Braukt taisni vai pa kreisi" atbilstoši LVS 85:2014 
937 1 gab. "Braukt taisni" atbilstoši LVS 85:2014 

14. 2+60 2+74 

920 0.10 28.80 2.88 
ir iekļauts 920. 

apzīmējums, kas ir 934. 
apzīmējuma sastāvdaļa 

925 0.10 15.00 0.75   
931 3.00 6.20 7.44   
934 0.40 - 3.70 atbilstoši LVS 85:2014 

Kopā: 0+00 2+74 

920 0.10 308.00 30.80 Krāsojuma jeb materiāla 
laukums 

922 0.10 154.30 3.90 Krāsojuma jeb materiāla 
laukums 

923 0.10 148.70 11.30 Krāsojuma jeb materiāla 
laukums 

925 0.10 15.00 0.80 Krāsojuma jeb materiāla 
laukums 

926 0.20 49.10 2.50 Krāsojuma jeb materiāla 
laukums 

929 0.40 23.40 9.40 Krāsojuma jeb materiāla 
laukums 

931 3.00* 12.20 49.50 Krāsojuma jeb materiāla 
laukums 

934 0.40 - 3.70 Krāsojuma jeb materiāla 
laukums 

937 

2 gab. "Braukt taisni vai pa labi"  
1 gab. "Braukt pa kreisi";              
3 gab. "Braukt taisni vai pa kreisi";  
3 gab. "Braukt taisni";             
1 gab. "Braukt pa labi";                                                                                        
1 gab. "Braukt pa kreisi" (demarkācija) 

Apzīmējuma laukums 
atbilstoši LVS 85:2014 

942 4 gab. Apzīmējuma laukums 
atbilstoši LVS 85:2014 

Piezīmes:       
1. Horizontālo apzīmējumu novietojumu plānā skatīt rasējumu lapās CD-1-1(2) "Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. 
Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana". 
2. *- Šeit gājēju pārejas garums. 
3. Darba daudzumi tika rēķināti attiecībā pret ASS-1 trasi. 

 
Sastādīja:                                                           S. Gorņiks 

 
Pārbaudīja:                                                       A. Soloveiko 
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     Saraksts Nr.6 

Nr.        
p.k. 

Izbūves posms 
Materiāls Mērvienība Darba 

daudzums Piezīmes Sākums 
Pk+ 

Beigas    
Pk+ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Viestura iela 

1. 0+20 0+40 

Demontāžas darbi 

Esošo lietus ūdens gūliju demontāža  gab. 4   

Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu 
demontāža m 19.70   

Izbūves darbi 

Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu 
sistēmām* gab. 4   

PP caurule,  
Ārējais diametrs: 200mm m 21.30 

Ieskaitot 
zemes 
darbus, 
skatīt 
tāmes 

Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000 gab. 1   

Šķērsojums ar ūdensvadu vieta 1   

2. 0+60 0+80 

Demontāžas darbi 

Esošo lietus ūdens gūliju demontāža  gab. 3   

Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu 
demontāža m 17.80   

Izbūves darbi 

Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu 
sistēmām* gab. 3   

PP caurule,  
Ārējais diametrs: 200mm m 14.30 

Ieskaitot 
zemes 
darbus, 
skatīt 
tāmes 

3. 1+00 1+20 

Demontāžas darbi 

Esošo lietus ūdens gūliju demontāža  gab. 2   

Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu 
demontāža m 7.20   

Izbūves darbi 

Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu 
sistēmām* gab. 2   

9.6. Lietus ūdens kanalizācijas būvdarbu saraksts 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 
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PP caurule,  
Ārējais diametrs: 200mm m 8.70 

Ieskaitot 
zemes 
darbus, 
skatīt 
tāmes 

Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000 gab. 1   

Šķērsojums ar ūdensvadu vieta 1   

4. 2+20 2+40 

Demontāžas darbi 

Esošo lietus ūdens gūliju demontāža  gab. 2   

Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu 
demontāža m 4.90   

Izbūves darbi 

Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu 
sistēmām* gab. 2   

PP caurule,                        
Ārējais diametrs: 200mm m 5.70 

Ieskaitot 
zemes 
darbus, 
skatīt 
tāmes 

Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000 gab. 1   

Šķērsojums ar ūdensvadu vieta 1   

5. 2+40 2+60 

Demontāžas darbi 

Esošo lietus ūdens gūliju demontāža  gab. 3   

Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu 
demontāža m 4.50   

Izbūves darbi 

Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu 
sistēmām* gab. 2   

PP caurule,                         
Ārējais diametrs: 200mm m 4.50 

Ieskaitot 
zemes 
darbus, 
skatīt 
tāmes 

Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000 gab. 1   

6. 2+60 2+74 

Demontāžas darbi 

Esošo lietus ūdens gūliju demontāža  gab. 4   

Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu 
demontāža m 5.90   



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 
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Izbūves darbi 

Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu 
sistēmām* gab. 4   

PP caurule,                         
Ārējais diametrs: 200mm m 8.10 

Ieskaitot 
zemes 
darbus, 
skatīt 
tāmes 

Kopā: 0+00 2+74 

Demontāžas darbi 

Esošo lietus ūdens gūliju demontāža  gab. 18   

Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu 
demontāža m 60.00   

Izbūves darbi 

Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu 
sistēmām* gab. 17   

PP caurule,                         
Ārējais diametrs: 200mm m 62.60   

Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000 gab. 4 
  

Šķērsojums ar ūdensvadu vieta 3 
  

Piezīmes:      
1. Lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbu novietojumu plānā skatīt rasējumu lapās CD-1-1(2) "Ģenerālplānojums 
ar inženiertīkliem. Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana", CD-2-1(2) "Izbūves plāns", CD-3-1(2) 
"Vertikālais plānojums. Garenprofils". 
2. Darba daudzumi tika rēķināti attiecībā pret ASS-1 trasi. 
3. *- Jaunās gūlijas ir pāredzētas uzstādīt kopā ar hidroaizbīdņiem, lai likvidētu nepatīkamo smaržu. 
4. Būvuzņēmējam jāievērtē Galveno darbu daudzumu (Būvdarbu apjomi) kopsavilkumā minēto darbu veikšanai 
nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

 
 

Sastādīja:                                                           S. Gorņiks 
 

Pārbaudīja:                                                       A. Soloveiko 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
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    m km m2 gab. gab. m m2 m2 m3 m2 m3 m 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 

Viestura iela posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai 

0+00 0+20 20.0 0.020 7.0 - 6 131.5 271.5 13.7 18.1 79.6 103.9 22.3 

0+20 0+40 20.0 0.020 10.0 - 4 135.6 281.1 - 14.7 62.0 94.6 20.0 

0+40 0+60 20.0 0.020 10.0 1 6 145.0 344.1 4.0 13.1 77.6 113.6 20.0 

0+60 0+80 20.0 0.020 - 1 7 131.2 334.2 4.0 12.6 75.9 80.4 35.1 

0+80 1+00 20.0 0.020 - 1 9 119.8 297.1 - 14.0 83.6 77.9 40.0 

1+00 1+20 20.0 0.020 2.0 - 8 133.5 313.2 4.0 13.2 94.4 80.0 35.3 

1+20 1+40 20.0 0.020 10.0 - 9 140.2 246.2 - 18.1 88.0 89.3 40.0 

1+40 1+60 20.0 0.020 3.0 1 7 207.6 496.2 17.8 33.4 58.0 131.9 13.3 

1+60 1+80 20.0 0.020 - - 1 57.1 107.3 3.7 4.0 38.4 18.4 - 

1+80 2+00 20.0 0.020 - 1 - 46.1 104.1 - 4.2 37.5 18.9 - 

2+00 2+20 20.0 0.020 - 1 - 44.3 104.5 - 4.2 37.2 18.6 - 

2+20 2+40 20.0 0.020 - 2 1 66.0 111.4 - 5.3 23.8 18.8 - 

2+40 2+60 20.0 0.020 - 1 - 144.9 182.3 2.3 6.2 12.8 28.4 - 

2+60 2+74 14.1 0.014 - - 1 53.2 321.1 12.4 2.6 7.6 70.2 1.6 

Kopā: 274.1 0.274 42.0 9 59 1556.0 3514.3 61.9 163.7 776.4 944.9 227.6 

              
    Piezīmes:             
1. Sarakstā minētie darba daudzumi tika rēķināti visam ceļa posmam attiecībā pret ASS-1 trasi.   
2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā.   

9.7. Sagatavošanas darbu daudzumu saraksts 

 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 
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3. Darbus veikt atbilstoši rasējumiem CD-1-1(2) "Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Teritorijas 
labiekārtošana. Satiksmes organizēšana", CD-2-1(2) "Izbūves plāns", CD-3-1(2) "Vertikālais 
plānojums. Garenprofils".   
4. Konstrukciju tipus skatīt rasējumu lapā CD-4-1(3) "Griezumi un segas konstrukcijas".   
5. Būvuzņēmējam jāievērtē Galveno darbu daudzumu (Būvdarbu apjomi) kopsavilkumā minēto 
darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez 
kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 
atbilstoša veikšana pilnā apjomā.   
6. *- Apjomā ir iekļautas visas konstruktīvās kārtas (,izņemot atsevišķi izdalītas pozīcijas 9., 11., 
12. (izlīdzinoša frēzešana, augu zemes noņemšana, bruģa seguma nojaukšana). Dotā pozīcija paredz 
grunts gultnes veidošanu, lai izbūvētu segas konstrukcijas. 

  
7. **- Projektā ir paredzēts saglabāt esošo bruģi, kas ir apmierinošā stāvoklī, bez bojājumiem, kā arī 
saglabāt bruģa rakstus. Nojaukšana ir plānota betona apmaļu uzstādīšanas zonās, un vietās, kur 
bruģis ir neapmierinošā stāvoklī. Kāds bruģis skaitās neapmierinošā stāvokli noskaidrot kopā ar 
autoruzraugu un būvuzraugu, apsekojot objektu.  

  
8. Betona apmales jādemontē vietās, kur plānots uzstādīt jaunas betona apmales un vietās, kur 
plānots izbūvet segas vai citu konstrukciju.    

 
Sastādīja:                                                           S. Gorņiks 

 
Pārbaudīja:                                                       A. Soloveiko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.8. Segas būvniecības darbu daudzumu saraksts 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 
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m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Viestura iela posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai 

0+00 0+20 20.0 361.3 123.6 123.6 123.6 123.6 - - 4.5 4.5 

0+20 0+40 20.0 372.6 140.1 140.1 140.1 140.1 43.0 43.0 9.8 9.8 

0+40 0+60 20.0 420.0 155.3 155.3 155.3 155.3 79.6 79.6 14.0 14.0 

0+60 0+80 20.0 425.4 115.6 115.6 115.6 115.6 75.9 75.9 - - 

0+80 1+00 20.0 362.0 94.9 94.9 94.9 94.9 87.0 87.0 - - 

1+00 1+20 20.0 389.2 107.3 107.3 107.3 107.3 90.2 90.2 - - 

1+20 1+40 20.0 347.3 127.1 127.1 127.1 127.1 83.9 83.9 - - 

1+40 1+60 20.0 604.5 196.1 196.1 196.1 196.1 56.6 56.6 6.2 6.2 

1+60 1+80 20.0 136.1 40.2 40.2 40.2 40.2 4.3 4.3 - - 

1+80 2+00 20.0 130.0 39.8 39.8 39.8 39.8 - - - - 

2+00 2+20 20.0 130.0 39.3 39.3 39.3 39.3 - - - - 

2+20 2+40 20.0 130.0 39.0 39.0 39.0 39.0 - - - - 

2+40 2+60 20.0 133.2 37.8 37.8 37.8 37.8 43.7 43.7 - - 

2+60 2+74 14.1 348.4 54.9 54.9 54.9 54.9 31.8 31.8 - - 

Kopā: 274.1 4290.0 1311.0 1311.0 1311.0 1311.0 596.0 596.0 34.5 34.5 

 
 

(t.sk. labiekārtošanas darbi) 

Saraksts Nr.8 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 
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1. 2. 3. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

Viestura iela posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai 

0+00 0+20 20.0 67.0 - 7.0 17.0 10.0 75.0 - 8.5 - 83.5 14.6 

0+20 0+40 20.0 79.0 - 11.5 - 7.5 78.0 - 8.0 1.8 87.8 17.9 

0+40 0+60 20.0 83.5 34.0 12.5 8.5 - 88.0 - 7.0 10.5 105.5 40.0 

0+60 0+80 20.0 77.0 15.0 - 5.0 - 6.5 - 7.0 2.0 15.5 19.4 

0+80 1+00 20.0 73.5 10.0 - - - 8.0 - 8.0 1.3 17.3 14.6 

1+00 1+20 20.0 57.0 31.0 - - - 17.5 - 10.5 12.0 40.0 16.8 

1+20 1+40 20.0 80.0 2.0 - 2.5 - 19.0 - 8.0 - 27.0 16.0 

1+40 1+60 20.0 71.0 58.0 7.0 41.0 2.0 110.0 6.7 8.5 16.6 144.6 127.0 

1+60 1+80 20.0 33.5 17.0 - 10.0 10.5 19.0 9.0 15.5 5.8 52.3 18.0 

1+80 2+00 20.0 40.0 - - - 11.5 17.0 - 8.0 - 25.0 14.6 

2+00 2+20 20.0 40.0 - - - 8.5 17.0 - 8.0 - 25.0 14.6 

2+20 2+40 20.0 32.0 20.5 - - 6.0 16.5 14.5 8.0 3.7 42.7 14.6 

2+40 2+60 20.0 52.0 29.5 - 38.5 - 87.0 - 14.0 - 101.0 37.4 

2+60 2+74 14.1 15.5 50.0 - 39.5 6.0 71.5 - 5.0 4.3 80.8 18.5 

Kopā: 274.1 801.0 267.0 38.0 162.0 62.0 630.0 30.2 124.0 58.0 848.0 384.0 

 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 
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1. 2. 3. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 45. 

Viestura iela posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai 

0+00 0+20 20.0 2.9 1.4 - 14.0 - 23.0 - - - 22.0 - 185.6 

0+20 0+40 20.0 3.5 1.7 - - - 20.0 1 1 - 16.0 - 44.7 

0+40 0+60 20.0 8.0 4.0 - 10.5 - 26.0 3 3 - - - 21.4 

0+60 0+80 20.0 3.8 1.9 - 13.0 - 15.5 5 3 2 11.0 - 17.7 

0+80 1+00 20.0 2.9 1.4 - - - 22.5 5 3 2 17.5 - 28.7 

1+00 1+20 20.0 3.4 1.6 - 4.0 - 54.0 5 3 2 10.5 - 17.5 

1+20 1+40 20.0 3.2 1.5 - - - 20.0 5 3 2 20.0 - 34.3 

1+40 1+60 20.0 25.0 6.0 4.0 48.0 4.0 17.0 - - - 18.5 353.0 3.1 

1+60 1+80 20.0 3.6 1.8 - 4.0 - 65.0 - - - 14.5 - 21.8 

1+80 2+00 20.0 2.9 1.4 - - - 41.0 - - - 20.0 - 34.6 

2+00 2+20 20.0 2.9 1.4 - - - 41.5 - - - 20.0 - 34.2 

2+20 2+40 20.0 2.9 1.4 - - - 22.0 - - - 20.0 - 33.4 

2+40 2+60 20.0 8.0 3.5 4.5 - 2.5 52.0 - - - 20.0 - 32.0 

2+60 2+74 14.1 4.0 2.0 26.5 43.0 11.0 23.0 - - - 8.5 - 15.0 

Kopā: 274.1 77.0 31.0 35.0 136.5 17.5 442.5 24 16 8 218.5 353.0 524.0 

 
    Piezīmes:          
1. Sarakstā minētie darba daudzumi tika rēķināti visam ceļa posmam attiecībā pret ASS-1 
trasi. 
2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā. 
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3. Darbus veikt atbilstoši rasējumiem CD-1-1(2) "Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. 
Teritorijas labiekārtošana. Satiksmes organizēšana", CD-2-1(2) "Izbūves plāns", CD-3-1(2) 
"Vertikālais plānojums. Garenprofils". 

4. Konstrukciju tipus skatīt rasējumu lapā CD-4-1(3) "Griezumi un segas konstrukcijas". 
5. Būvuzņēmējam jāievērtē Galveno darbu daudzumu (Būvdarbu apjomi) kopsavilkumā 
minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā 
sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 
esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

6. Sarakstos nav iekļauts apjoms: 20 m2 bruģa (vadlīnija) seguma būvniecība, h=6cm un 3.6 
m2 bruģa (dzeltenā brīdinošā josla) seguma būvniecība, h=6cm, kas ir iekļauts Tāmēs. 
Projektā paredzēts izbūvet joslu no taktīlā bruģa līdz Autoostai. 

Sastādīja:                                                           S. Gorņiks 
 

Pārbaudīja:                                                       A. Soloveiko 
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C. BŪVDARBU APJOMI 
Vispārējie norādījumi 

Darbu daudzumu saraksti ir sagatavoti saskaņā ar darbu uzmērīšanas metodi, kā tas aprakstīts 
Tehniskās specifikācijās un šajā Ievadā. 

Zemāk aprakstītās vispārējās prasības attiecas uz visiem šajā sējumā iekļautajiem darbu daudzumu 
sarakstiem. Atsevišķa samaksa par šo prasību izpildi netiek paredzēta. Sarakstos ietverto darbu raksturs un 
priekšnosacījumi to izpildei nosakāmi izmantojot rasējumus, tehniskās specifikācijas un Līguma nosacījumus. 
Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, tajā skaitā: 

 darbaspēkam un ar to saistītajiem izdevumiem, nodokļiem; 
 virsizdevumu un peļņa; 
 materiālu iegādei, sagatavošanai, izkraušanai, iekraušanai, piegādēm, uzglabāšanai un iestrādei 

un ar tām saistītajiem izdevumiem;  
 iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem; 
 izdevumiem, kas saistīti ar būves nospraušanu, atbalsta punktu uzturēšanu un konstrukciju 

piesaisti; 
 materiālu un preču uzstādīšanai, montāžai un instalācijai vai izvietošanai savās vietās, ieskaitot 

nepieciešamās pārbaudes un kontrolmērījumus; 
 pagaidu darbiem, konstrukciju detalizējumu projektiem; 
 palīgteritoriju un atbērtņu iegūšanai un uzturēšanai; 
 saskaņojumu un atļauju iegūšanai; 
 sanitāro un drošības normu ievērošanai; 
 vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem; 
 satiksmes organizēšanai; 
 pasākumiem, kas saistīti ar ūdens iedarbības novēršanu, grunts un virsmas ūdeņu novadīšanai; 
 darba izpildes un citu nepieciešamo projektu izstrādei (darba zīmējumi, mērījumi, aprēķini, 

apraksti, plāni, shēmas, grafiki un taml.), t. sk. izpildzīmējumu sastādīšanai. 
 pagaidu (papildus darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem, t. sk. 

uzmērīšanas un nospraušanas darbiem un rakšanas un aizbēršanas darbiem, ja tie darbu 
daudzumu sarakstā nav izdalīti atsevišķi; 

 organizēšanai un administrēšanai; 
 kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, 

dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u. tml.); 
 nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai; 
 tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 
 kompensācijām par būves konstrukciju un būvniecības atkritumu novietošanu; 
 izdevumiem, kas saistīti ar būvdarbiem nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi; 
 regulāra satiksmes organizēšana un uzturēšana būvobjektā un apbraucamajos ceļos. 

To darbu un saistību izmaksas, par ko līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas 
sarakstā kā atsevišķi izcenojamas pozīcijas), iekļauj izcenojamo darbu cenā proporcionāli to saistībai ar 
attiecīgo darbu (pozīciju). 

Atsevišķu punktu izcenojums  
Katrai atsevišķai pozīcijai nosakāma vienības cena un kopējā izmaksu summa, kas norādāmas tai pretī. 

Vienības cenas un summas izsakāmas līdz diviem cipariem aiz komata. 
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Privāto un sabiedrisko pakalpojumu piegāde 
Līgumā ietvertā informācija par esošo komunikāciju un pakalpojumu aptuveno atrašanos vietu vai 

trases virzienu uzskatāma par pareizu, bet Būvuzņēmējs sakarā ar to netiks atbrīvots no Līguma saistībām tā 
ietvaros. Būvuzņēmējam savās vienības cenās un izmaksās jāietver cauruļu, kabeļu un citu komunikāciju 
atrašanās vietas noteikšana un pasākumu veikšana to atbalstam un pilnai aizsardzībai darbu veikšanas laikā. 
Pakalpojumu vai piegāžu pārtraukšanu drīkst veikt saņemot attiecīgā pakalpojuma pārvaldītāja rakstisku 
piekrišanu un informējot Būvinženieri par visiem sagatavošanas darbiem, kas tiek veikti ar attiecīgo privāto 
pakalpojumu vai piegādātāju īpašniekiem, pakalpojumu pārvaldītājiem/kompānijām un valsts institūcijām. 

Ceļa sakārtošana- visaptverošas prasības  
Būvuzņēmējam savās vienības izmaksās un cenās jāietver prasības attiecībā pret pagaidu un pastāvīgo 

ceļu seguma un aprīkojuma uzturēšanu un sakārtošanu. Trasi plānā un garenprofilā, virsmu līmeņus un virsmu 
regularitāti nedrīkst mainīt un jānodrošinās pret transporta kustības un celtniecības tehnikas izmantošanas 
rezultātā radītajiem bojājumiem. 

Ūdens pieteces regulēšana 
Būvuzņēmējam savās vienības izmaksās un cenās jāievērtē pasākumu veikšana, kas saistīta ar jebkura 

veida ūdens straumes, ieskaitot gruntsūdeņu, notekūdeņu un taml. regulēšanu, ja tas nepieciešams darba 
veikšanai, vai darba rezultātā pasliktinājušās situācijas novēršanai. 

Darbu daudzumu sarakstu apakšiedalījums 
Darbu daudzumu saraksti ir sadalīti raksturīgās, savā starpā atšķirīgās nodaļās, kur katra nodaļa 

attiecas uz specifisku darbu. 

Novērtēšanas vienības 
Tiek lietoti sekojoši saīsinājumi kā novērtēšanas vienības: 

 
Vienība                          Saīsinājums    
lineārais metrs   m     
kvadrātmetrs   m2     
kubikmetrs   m3  
gabali    gab. 
tonna    t 
kilometrs   km 
komplekts    kompl. 
vieta     vieta 
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DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (1.KĀRTA) 
Projektētājs SIA "CKD D" 

Būvobjekta adrese Viestura iela, Daugavpilī 

Būvobjekta 
nosaukums 

Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz 
Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī 

Platība, m² 6368.7 

AADT 9240 aut./dnn         

AADTj, pievestā 3927 aut./dnn         

AADTj, smagie 693 aut./dnn         

Darbu skaits 78           

Izmaksu pozīcija Specifik. 
Nr. Darba nosaukums Mērvienība Darba 

daudzums 

Vienības 
cena,    
EUR 

Kopējā 
izmaksa, 

EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. CD DAĻA 

1.   Sagatavošanas darbi 

1.1. CS 
2014 

Būvlaukuma iekārtošana un visa 
nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu 
atvešana un uzstādīšana. 
Būvlaukuma demontāža. Satiksmes 
organizācija būvdarbu laikā 

kompl. 1   

1.2. - Izpilddokumentācijas sagatavošana objekts 1   

1.3. 2.1. Uzmērīšana un nospraušana km 0.1584   

1.4. 2.2. 
Krūmu un zaru zāģēšana un 
transportēšana uz Būvuzņēmēja 
atbērtni 

m2 42.00   

1.5. 2.2. 
Atsevišķu celmu laušana un 
transportēšana uz Būvuzņēmēja 
atbērtni 

gab. 4   

1.6. 2.2. 

Koku zāģēšana un transportēšana uz 
Pasūtītāja noradīto atbērtni, celmu 
laušana un transportēšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

gab. 57   

1.7. 2.3. Betona apmaļu nojaukšana (t.sk. 
ietvju apmales) un utilizācija m 1093.70   

1.8. 2.4. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana 
hvid.=4cm m2 2449.10   

1.9. 2.4. Asfalta seguma savienojumu 
frēzēšana hvid.=4cm  m2 63.20   

1.10. 2.6. 
Augu zemes noņemšana vidēji 10cm 
biezumā un transportēšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

m3 117.30   

1.11. 2.5. 
Vecā bruģa seguma nojaukšana un 
transportēšana uz Būvuzņēmēja 
atbērtni 

m2 603.50   
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1.12. 2.3. 
Gājēju metāla drošības barjeru 
demontāža un transportēšana uz 
Pasūtītāja noradīto atbērtni 

m 226.00   

1.13. 2.7. 

Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz 
peldošā tipa vākiem (40t) un 
regulēšana projektētā seguma līmenī 
(nepieciešamības gadījumā izbūvējot 
jaunas aku pārsedzes, aku grodus un 
betona gredzenus) 

gab. 11   

1.14. 2.7. 

Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz 
peldošā tipa vākiem (12t) un 
regulēšana projektētā seguma līmenī 
(nepieciešamības gadījumā izbūvējot 
jaunas aku pārsedzes, aku grodus un 
betona gredzenus) 

gab. 1   

1.15. 2.7. 

Komunikāciju aku regulēšana 
projektētā seguma līmenī 
(nepieciešamības gadījumā izbūvējot 
jaunas aku pārsedzes, aku grodus un 
betona gredzenus) 

gab. 2   

1.16. 2.3. Esošo lietus ūdens gūliju demontāža  gab. 9   

1.17. 2.3. 
Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu 
demontāža (ar nepieciešamiem 
rakšanas darbiem)  

m 44.70   

1.18. - 

Kabeļu padziļināšana līdz 1.0m un 
ieguldīšana dalītās (šķeltās) 
aizsargcaurulēs EVOCAB SPLIT vai 
analogā 

m 353.00   

1.19. 2.3. 
Atbalstsienas daļas nojaukšana 
pandusa uzstādīšanai (ieskaitot 
atbalstsienas galu remontu) 

m3 0.50   

2.   Zemes klātne 

2.1. 2.3., 
3.1. 

Vecas segas nojaukšana vidēji 40cm 
biezumā un transportēšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni (gultnes 
veidošana pilnai segas konstrukcijai) 

m3 744.70   

2.2. 2.3., 
3.1. 

Vājas nestspējas grunts noņēmšana 
vidēji 40cm biezumā un 
transportēšana uz Būvuzņēmēja 
atbērtni  

m3 303.00   

3.   Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

3.1. 4.1. 
Smilts salizturīgās kārtas būvniecība, 
h=40cm vājas nestspējas grunts 
vietās 

m3 303.00   

3.2. 4.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 
0/45 pamata nesošās virskārtas 
būvniecība, h=10cm  

m2 961.00   

3.3. 4.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 
0/56 pamata nesošās apakškārtas 
0/56 būvniecība, h=12cm  

m2 961.00   

3.4. 5.3. Laukakmeņu seguma būvniecība, 
Ø=150/250mm, betona C16/20 javā m2 485.00   

3.5. 4.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 
0/45 pamata nesošās kārtas 
būvniecība, h=15cm  

m2 485.00   
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3.6. 5.3. 
Kaltā granīta akmens seguma 
būvniecība (200x100x100) betona 
C16/20 javā 

m2 34.50   

3.7. 4.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 
0/45 pamata nesošās kārtas 
būvniecība, h=15cm  

m2 34.50   

3.8. CS 
2014 

Izlīdzinošās kārtas no mazgatām 
šķembām fr. 2/8 būvniecība, h=3cm m2 504.10   

3.9. 4.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 
0/45 pamata nesošās kārtas 
būvniecība, h=15cm  

m2 265.00   

3.10. 4.1. Smilts salizturīgās kārtas būvniecība, 
h=20cm m3 52.00   

3.11. 3.1. Grunts piebēruma izbūve no 
ierakuma grunts, h=10cm m3 19.50   

3.12. N/A 

Ēku cokola daļu un citu konstrukciju 
atjaunošana; apmetuma uzklāšana pie 
ēkām, žogiem un citām 
konstrukcijām 

m 198.00   

3.13. N/A Ēku cokola daļu hidorizolācija 
(vidēji 45 cm dziļumā) m 25.00   

4.   Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

4.1. 4.3. Profila labošana ar AC 11 base/bin t 8.00   

4.2. 4.3. Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 
surf būvniecība, h=4cm m2 3220.00   

4.3. 4.3. Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas AC 
16 bin būvniecība, h=6cm m2 961.00   

4.4. 4.3. Karstā asfalta apakškārtas AC 22 
base būvniecība, h=8cm m2 961.00   

4.5. 4.3. 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf 
būvniecība (ietvju savienojumu 
vietās), h=3cm  

m2 4.00   

4.6. CS 
2014 

Šuvju aizpildīšana ar bitumena 
mastikas lenti uz brauktuves 
savienojumu vietās   

m 102.50   

4.7. CS 
2014 

Šuvju aizpildīšana ar bitumena 
mastikas lenti uz ietvēm savienojumu 
vietās  

m 4.00   

5.   Konstrukcijas 

5.1. 5.1. 

Betona apmales CA 100.30.15 
uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, 
nostiprinot betonā C16/20 (t.sk. CA 
100.30/22.15.L vai K) 

m 571.00   

5.2. 5.1. 
Betona apmales CA 100.22.15 
uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, 
nostiprinot betonā C16/20 

m 105.00   

5.3. 5.1. 
Granīta apmales CA 100.22.15 
uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, 
nostiprinot betonā C16/20 

m 38.00   

5.4. 5.1. 
Betona apmales IA 100.20.08 
uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, 
nostiprinot betonā C16/20 

m 71.00   
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5.5. 5.1. 
Betona teknes 1000x300x120 
uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, 
nostiprinot betonā C16/20 

m 19.00   

5.6. 5.2. Betona bruģa (198x98x60) seguma 
būvniecība, h=6cm  m2 402.00   

5.7. 5.2. 
Betona bruģa (vadlīnija) seguma 
būvniecība, h=6cm, gaiši pelēkā 
krāsā (ieskitot posmu līdz autoostai) 

m2 63.50   

5.8. 5.2. 
Betona bruģa (brīdinošā josla) 
seguma būvniecība, h=6cm, dzeltenā 
krāsā (ieskaitot posmu līdz autoostai) 

m2 38.60   

6.   Aprīkojums 

6.1. 6.1. Cinkotu metāla stabu uzstādīšana gab. 8   

    Cinkotu metāla stabu ar konsoli 
uzstādīšana gab. 4   

6.2. 2.3., 
6.1. Cinkotu metāla stabu pārvetošana gab. 11   

6.3. 2.3. Cinkotu metāla stabu demontāža gab. 3   

6.4. 2.3., 
6.1. 

Ecošo cinkotu metāla stabu ar ceļa 
zīmēm demontāža un atkārtota 
montāža esošajā vietā 

gab. 5   

6.5. 6.1. Zīmju uzstādīšana:       

     - aizlieguma zīmes (315) gab. 1   

     - rīkojuma zīmes (410) gab. 1   

     - norādījuma zīmes (501) gab. 1   

     - norādījuma zīmes (504) gab. 1   

     - norādījuma zīmes (512, 
"Braukšanas virzieni 3 joslās") gab. 1   

     - norādījuma zīmes (512, "Braukt pa 
kreisi; braukt taisni vai pa labi") gab. 2   

     - norādījuma zīmes (512, "Braukt 
taisni; braukt pa labi") gab. 1   

     - virziena rādītāji un informācijas 
zīmes (714) gab. 1   

     - virziena rādītāji un informācijas 
zīmes (722) gab. 1   

     - papildzīmes (805) gab. 1   

6.6. 2.3., 
6.1. Zīmju pārvietošana:       

     - priekšrocības zīmes (201) gab. 2   

     - priekšrocības zīmes (206) gab. 2   

     - aizlieguma zīmes (326) gab. 5   

     - rīkojuma zīmes (401) gab. 1   

     - norādījuma zīmes (503) gab. 2   

     - norādījuma zīmes (504) gab. 1   

     - norādījuma zīmes (530) gab. 6   
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     - norādījuma zīmes (531) gab. 5   

     - norādījuma zīmes (532) gab. 1   

     - norādījuma zīmes (532A) gab. 1   

     - papildzīmes (828) gab. 1   

     - papildzīmes (842) gab. 1   

     - ceļa vertikālie apzīmējumi (907) gab. 1   

6.7. 2.3. Zīmju demontāža:       

     - aizlieguma zīmes (301) gab. 1   

     - aizlieguma zīmes (326) gab. 2   

     - rīkojuma zīmes (401) gab. 1   

     - rīkojuma zīmes (404) gab. 1   

     - norādījuma zīmes (512) gab. 1   

     - virziena rādītāji un informācijas 
zīmes (722) gab. 2   

     - papildzīmes (805) gab. 1   

     - papildzīmes (808) gab. 1   

     - papildzīmes (823) gab. 1   

6.8. 6.3. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana:       

    Garenapzīmējums Nr.920 (platums 
0.10m, termoplasts) m2 26.10   

    Garenapzīmējums Nr.922 (platums 
0.10m, termoplasts) m2 3.20   

    Garenapzīmējums Nr.923 (platums 
0.10m, termoplasts) m2 7.50   

    Garenapzīmējums Nr.926 (platums 
0.20m, termoplasts) m2 2.50   

    Šķērsapzīmējums Nr.929 (platums 
0.40m, termoplasts) m2 9.40   

    Šķērsapzīmējums Nr.931 (platums 
0.40m, termoplasts) m2 34.80   

    
Apzīmējums Nr.937, termoplasts 
("Braukt taisni vai pa labi", apzīmējuma 
laukums atbilstoši LVS 85:2014) 

gab. 2   

    
Apzīmējums Nr.937, termoplasts 
("Braukt taisni", apzīmējuma laukums 
atbilstoši LVS 85:2014) 

gab. 1   

    
Apzīmējums Nr.937, termoplasts 
("Braukt pa kreisi", apzīmējuma laukums 
atbilstoši LVS 85:2014) 

gab. 1   

    
Apzīmējums Nr.937, termoplasts 
("Braukt pa labi", apzīmējuma laukums 
atbilstoši LVS 85:2014) 

gab. 1   

    
Apzīmējums Nr.942, termoplasts 
(apzīmējuma laukums atbilstoši LVS 
85:2014) 

gab. 4   

6.9. 6.2. Gājēju metāla drošības barjeru 
uzstādīšana m 100.50   
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6.10. N/A 
Metāla pandusa (rūpnieciski ražota) 
uzstādīšana (ieskaitot visus 
savienojumus un pamatus) 

kompl. 1   

7.   Labiekārtošanas darbi 

7.1. 7.2. 

Koku stādīšana. Tilia x europaea 
“Pallida”, min.3 reizes pārstādīta, 
Ø=18-20cm, 2.5m līdz lapotnei, 
hmin=4m; niedru paklājs ar gumijas 
lentēm (min. 4 gab.); sakņu kamols; 
mēslojums, h=10cm; perforēta 
caurule (d=100mm, L=2.0m) ar 
kokosa filtru 

kompl. 24   

7.2. 7.2. 

Aprīkojuma uzstādīšana koku 
stādīšanai sadalošā joslā. Čuguna 
reste (1000x1000x32mm) ar stumbra 
aizsargu; oļi 8/16, h=6cm; auglīgā 
augsne, h=60cm; aizsargcilindrs 
RDC900 vai analogs (Root director) 

kompl. 16   

7.3. 7.2. 

Aprīkojuma uzstādīšana koku 
stādīšanai zaļā zonā. Koka mieti 
(3gab., L=2.5m, d=100mm) ar 
horizontālām brusām un lentēm 
(3gab.); mulča, h = 8..10 cm; auglīgā 
augsne, h=60cm; aizsargcilindrs 
RDC900 vai analogs (Root director) 

kompl. 8   

7.4. 7.1. Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot 
ar zāl.seklām, hvid. = 10cm m2 332.00   

8.   Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība 

    

Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules 
(8kN/m2) būvniecība sausā  būvgrāvī - 

ieskaitot savienojuma detaļas, 
izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas 
rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās 

pārbaudes 

        

8.1. 8. Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī,                   
dziļums: līdz 3.0 m m 44.30   

    

Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP 
cauruļu sistēmām - ieskaitot visus 

rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu 
cauruļu pievienojumus, aku 

aprīkojumu,  kvadrātveida lūku ar 
ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar 

nostādināšanas daļu min. 0.5m un ar 
hidroaizbīdņiem 

      

8.2. 8. Dziļums: līdz 3.0 m gab. 9   

    

Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus 
sausā būvgrāvī, ar hidroizolāciju, visu 

cauruļu pievienojumus, aku 
aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 

t) kā arī pārbaudes 

      

8.3. 8. Saliekamā dzelzsbetona grodu aka 
d1000, dziļums: 2.5 - 3.0 m gab. 2   

    Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot 
visus balstus un pagaidu darbus       

8.4. 8. Ūdensvads vieta 2   
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9.   Luksoforu objekta ierīkošana (2. kārta) 

Realizējot 2. kārtu paredzēt pārnest ceļa zīmes no stabiem uz luksoforiem, demontējot stabus, transportējot uz Būvuzņemeja atbertni. 
Ņemt vērā, ka realizējot objektu 2 kārtās būs nepieciešams veikt papildus rakšanas un atjaunošanas darbus 

10.   Apgaismes staba pārvietošana 

    Montāžas darbi         

10.1. - 

Tranšejas rakšana un aizbēršana 
0.7m dziļumā zem ietves un 1.0m 
zem brauktuves (iekļaujot: spilviena 
ierikošana ar smilti; blietešana pa 0.3 
m) 

m 40.00   

10.2. - 
Esošās apgaismes kabeļa trases 
demontāža (ieskaitot rakšanas darbus 
un segas konstrukcijas atjaunošanu)  

m 30.00   

10.3. - Kabeļa pārnešana zem ietves m 6.00   

10.4. - Esoša apgaismes staba (ar gaismekli 
un balstu) pārvietošana gab. 1   

10.5. - L-veida (2.0m) konsoles montāža gab. 1   

10.6. - Savienojuma uzmavas montāža gab. 1   

10.7. - 
Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana 
tranšejā zem brauktuves un 
atbalstsienas 

m 15.00   

10.8. - Kabeļa ieguldīšana m 40.00   

10.9. - Atbalstsienas remonts vieta 2   

    Demontāžas darbi       

10.10. - Atbalstsienas demontāža m3 0.50   

    Materiāli       

10.11. - L-veida (2.0m) konsole gab. 1   

10.12. - Gala apdare gab. 1   

10.13. - Kabelis AXMK 4X35 m 40.00   

10.14. - Savienojuma uzmava SJK1C 4x10-
50 gab. 1   

10.15. - Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB 
FLEX 50 vai analogs m 15.00   

10.16. - Kabeļa brīdinājuma lenta m 40.00   

10.17. - Betons (atbalstsienas remontam) m3 0.50   

10.18. - Smilts m3 3.00   

   A Kopā:  

   B PVN (21% no A):  

   C KOPĀ(A+B)  

       
 

      Piezīmes: 
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā. 
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2. Tāmju pozicijās no 1. līdz 8. materiālu izmaksas ir iekļautas darbu daudzumu izmaksās, 9. Luksoforu objekta 
ierīkošana un 10. Apgaismes staba pārvietošana daļā materiālu izmaksas ir dotas atsevišķi. 
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" prasībām. 

4. Būvobjektu paredzēts realizēt pa kārtām, Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstos minēto darbu 
veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ielas 
konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. 
5. Projektā izmantotos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes citu firmu izstrādājumiem. 
6. Segas konstruktīvo kārtu īpašībām (biezums, asfaltbetona marka, klase un t.t.) jāatbilst 1.6.3. Segas konstrukcija 
sadaļā dotajiem sarakstiem.   

7. 9. Luksoforu objekta ierīkošanas darbus un 10. Apgaismes staba pārvietošanas darbus veikt atbilstoši Vispārējiem 
būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīvu un LEK standarta prasībām. 

8. Realizējot 2. kārtu, pārnest ceļa zīmes no stabiem uz luksoforiem, demontējot stabus, ceļa zīmes un transportēt tos uz 
Būvuzņemeja atbertni, atjaunojot segumus. Ņemt vērā, ka realizējot objektu 2 kārtās būs nepieciešams veikt papildus 
rakšanas darbus un citus darbus, , kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski 
pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ielas konstrukcijas, aprīkojuma vai 
inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. 

 
Sastādīja:                                                           S. Gorņiks 

 
Pārbaudīja:                                                       A. Soloveiko 
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DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (2.KĀRTA) 
Projektētājs SIA "CKD D" 

Būvobjekta adrese Viestura iela, Daugavpilī 

Būvobjekta 
nosaukums 

Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz 
Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī 

Platība, m² 6368.7 

AADT 9240 aut./dnn         

AADTj, pievestā 3927 aut./dnn         

AADTj, smagie 693 aut./dnn         

Darbu skaits 60           

Izmaksu pozīcija Specifik. 
Nr. Darba nosaukums Mērvienība Darba 

daudzums 

Vienības 
cena,    
EUR 

Kopējā 
izmaksa, 

EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. CD DAĻA 

1.   Sagatavošanas darbi 

1.1. CS 
2014 

Būvlaukuma iekārtošana un visa 
nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu 
atvešana un uzstādīšana. 
Būvlaukuma demontāža. Satiksmes 
organizācija būvdarbu laikā 

kompl. 1   

1.2. - Izpilddokumentācijas sagatavošana objekts 1   

1.3. 2.1. Uzmērīšana un nospraušana km 0.1156   

1.4. 2.2. 
Atsevišķu celmu laušana un 
transportēšana uz Būvuzņēmēja 
atbērtni 

gab. 5   

1.5. 2.2. 

Koku zāģēšana un transportēšana uz 
Pasūtītāja noradīto atbērtni, celmu 
laušana un transportēšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

gab. 2   

1.6. 2.3. Betona apmaļu nojaukšana (t.sk. 
ietvju apmales) un utilizācija m 462.30   

1.7. 2.4. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana 
hvid.=4cm m2 1065.20   

1.8. 2.4. Asfalta seguma savienojumu 
frēzēšana hvid.=4cm  m2 20.70   

1.9. 2.6. 
Augu zemes noņemšana vidēji 10cm 
biezumā un transportēšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

m3 46.40   

1.10. 2.5. 
Vecā bruģa seguma nojaukšana un 
transportēšana uz Būvuzņēmēja 
atbērtni 

m2 172.90   

1.11. 2.3. 
Gājēju metāla drošības barjeru 
demontāža un transportēšana uz 
Pasūtītāja noradīto atbērtni 

m 1.60   
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1.12. 2.7. 

Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz 
peldošā tipa vākiem (40t) un 
regulēšana projektētā seguma līmenī 
(nepieciešamības gadījumā izbūvējot 
jaunas aku pārsedzes, aku grodus un 
betona gredzenus) 

gab. 17   

1.13. 2.7. 

Komunikāciju aku regulēšana 
projektētā seguma līmenī 
(nepieciešamības gadījumā izbūvējot 
jaunas aku pārsedzes, aku grodus un 
betona gredzenus) 

gab. 4   

1.14. 2.3. Esošo lietus ūdens gūliju demontāža  gab. 9   

1.15. 2.3. 
Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu 
demontāža (ar nepieciešamiem 
rakšanas darbiem)  

m 15.30   

2.   Zemes klātne 

2.1. 2.3., 
3.1. 

Vecas segas nojaukšana vidēji 40cm 
biezumā un transportēšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni (gultnes 
veidošana pilnai segas konstrukcijai) 

m3 200.20   

2.2. 2.3., 
3.1. 

Vājas nestspējas grunts noņēmšana 
vidēji 40cm biezumā un 
transportēšana uz Būvuzņēmēja 
atbērtni  

m3 17.00   

3.    

3.1. 4.1. 
Smilts salizturīgās kārtas būvniecība, 
h=40cm vājas nestspējas grunts 
vietās 

m3 17.00   

3.2. 4.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 
0/45 pamata nesošās virskārtas 
būvniecība, h=10cm  

m2 350.00   

3.3. 4.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 
0/56 pamata nesošās apakškārtas 
0/56 būvniecība, h=12cm  

m2 350.00   

3.4. 5.3. Laukakmeņu seguma būvniecība, 
Ø=150/250mm, betona C16/20 javā m2 111.00   

3.5. 4.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 
0/45 pamata nesošās kārtas 
būvniecība, h=15cm  

m2 111.00   

3.6. CS 
2014 

Izlīdzinošās kārtas no mazgatām 
šķembām fr. 2/8 būvniecība, h=3cm m2 338.10   

3.7. 4.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 
0/45 pamata nesošās kārtas 
būvniecība, h=15cm  

m2 119.00   

3.8. 4.1. Smilts salizturīgās kārtas būvniecība, 
h=20cm m3 25.00   

3.9. 3.1. Grunts piebēruma izbūve no 
ierakuma grunts, h=10cm m3 11.50   

3.10. N/A 

Ēku cokola daļu un citu konstrukciju 
atjaunošana; apmetuma uzklāšana pie 
ēkām, žogiem un citām 
konstrukcijām 

m 244.50   

3.11. N/A Ēku cokola daļu hidorizolācija 
(vidēji 45 cm dziļumā) m 80.00   
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4.   Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

4.1. 4.3. Profila labošana ar AC 11 base/bin t 2.00   

4.2. 4.3. Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 
surf būvniecība, h=4cm m2 1070.00   

4.3. 4.3. Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas AC 
16 bin būvniecība, h=6cm m2 350.00   

4.4. 4.3. Karstā asfalta apakškārtas AC 22 
base būvniecība, h=8cm m2 350.00   

4.5. 4.3. 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf 
būvniecība (ietvju savienojumu 
vietās), h=3cm  

m2 31.00   

4.6. CS 
2014 

Šuvju aizpildīšana ar bitumena 
mastikas lenti uz brauktuves 
savienojumu vietās   

m 67.00   

4.7. CS 
2014 

Šuvju aizpildīšana ar bitumena 
mastikas lenti uz ietvēm savienojumu 
vietās  

m 13.50   

5.   Konstrukcijas 

5.1. 5.1. 

Betona apmales CA 100.30.15 
uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, 
nostiprinot betonā C16/20 (t.sk. CA 
100.30/22.15.L vai K) 

m 230.00   

5.2. 5.1. 
Betona apmales CA 100.22.15 
uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, 
nostiprinot betonā C16/20 

m 162.00   

5.3. 5.1. 
Betona apmales IA 100.20.08 
uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, 
nostiprinot betonā C16/20 

m 91.00   

5.4. 5.1. 
Betona teknes 1000x300x120 
uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, 
nostiprinot betonā C16/20 

m 43.00   

5.5. 5.2. Betona bruģa (198x98x60) seguma 
būvniecība, h=6cm  m2 228.00   

5.6. 5.2. Betona bruģa (198x98x80) seguma 
būvniecība, h=8cm  m2 30.20   

5.7. 5.2. 
Betona bruģa (vadlīnija) seguma 
būvniecība, h=6cm, gaiši pelēkā 
krāsā (ieskitot posmu līdz autoostai) 

m2 80.50   

5.8. 5.2. 
Betona bruģa (brīdinošā josla) 
seguma būvniecība, h=6cm, dzeltenā 
krāsā (ieskaitot posmu līdz autoostai) 

m2 23.00   

6.   Aprīkojums 

6.1. 6.1. Cinkotu metāla stabu uzstādīšana gab. 2   

6.2. 2.3., 
6.1. Cinkotu metāla stabu pārvetošana gab. 2   

6.3. 2.3., 
6.1. 

Ecošo cinkotu metāla stabu ar ceļa 
zīmēm demontāža un atkārtota 
montāža esošajā vietā 

gab. 2   

6.4. 6.1. Zīmju uzstādīšana:         

    
 - norādījuma zīmes (512, "Braukt 
taisni vai pa kreisi; braukt taisni vai 
pa labi") 

gab. 2   
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     - norādījuma zīmes (512, "Braukt 
taisni vai pa kreisi; braukt taisni") gab. 2   

     - norādījuma zīmes (530) gab. 1   

     - norādījuma zīmes (531) gab. 1   

6.5. 2.3., 
6.1. Zīmju pārvietošana:       

     - aizlieguma zīmes (301) gab. 1   

     - norādījuma zīmes (531) gab. 1   

6.6. 2.3. Zīmju demontāža:       

     - norādījuma zīmes (512) gab. 2   

     - norādījuma zīmes (530) gab. 3   

6.7. 6.3. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana:       

    Garenapzīmējums Nr.920 (platums 
0.10m, termoplasts) m2 4.70   

    Garenapzīmējums Nr.922 (platums 
0.10m, termoplasts) m2 0.70   

    Garenapzīmējums Nr.923 (platums 
0.10m, termoplasts) m2 3.80   

    Garenapzīmējums Nr.925 (platums 
0.10m, termoplasts) m2 0.80   

    Šķērsapzīmējums Nr.931 (platums 
0.40m, termoplasts) m2 14.70   

    Apzīmējums Nr.934 (platums 0.40m, 
termoplasts) m2 3.70   

    
Apzīmējums Nr.937, termoplasts 
("Braukt taisni", apzīmējuma laukums 
atbilstoši LVS 85:2014) 

gab. 2   

    
Apzīmējums Nr.937, termoplasts 
("Braukt taisni vai pa kreisi", 
apzīmējuma laukums atbilstoši LVS 
85:2014) 

gab. 3   

    Apzīmējuma Nr.937, termoplasts 
("Braukt pa kreisi") demarķēšana gab. 1   

6.8. 6.2. Gājēju metāla drošības barjeru 
uzstādīšana m 118.00   

7.   Labiekārtošanas darbi 

7.1. 7.1. Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot 
ar zāl.seklām, hvid. = 10cm m2 192.00   

8.   Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība 

    

Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules 
(8kN/m2) būvniecība sausā  būvgrāvī - 

ieskaitot savienojuma detaļas, 
izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas 
rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās 

pārbaudes 

      

8.1. 8. Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī,                   
dziļums: līdz 3.0 m m 18.30   
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Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP 
cauruļu sistēmām - ieskaitot visus 

rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu 
cauruļu pievienojumus, aku 

aprīkojumu,  kvadrātveida lūku ar 
ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar 

nostādināšanas daļu min. 0.5m un ar 
hidroaizbīdņiem 

      

8.2. 8. Dziļums: līdz 3.0 m gab. 8   

    

Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus 
sausā būvgrāvī, ar hidroizolāciju, visu 

cauruļu pievienojumus, aku 
aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 

t) kā arī pārbaudes 

      

8.3. 8. Saliekamā dzelzsbetona grodu aka 
d1000, dziļums: 2.5 - 3.0 m gab. 2   

    Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot 
visus balstus un pagaidu darbus       

8.4. 8. Ūdensvads vieta 1   

9.   Luksoforu objekta ierīkošana 

Realizējot 2. kārtu paredzēt pārnest ceļa zīmes no stabiem uz luksoforiem, demontējot stabus, transportējot uz Būvuzņemeja atbertni. 
Ņemt vērā, ka realizējot objektu 2 kārtās būs nepieciešams veikt papildus rakšanas un atjaunošanas darbus 

    Montāžas darbi       

9.1. - 
Luksoforu aprīkojuma uztādīšana 
(ieskaitot rakšanas darbus un segas 
konstrukcijas atjaunošanu)  

kompl. 1   

9.2. - 
Elektrisko tīklu montāža (ieskaitot 
rakšanas darbus un segas 
konstrukcijas atjaunošanu)  

kompl. 1   

9.3. - 
Kabeļu kanalizācijas montāža 
(ieskaitot rakšanas darbus un segas 
konstrukcijas atjaunošanu)  

kompl. 1   

9.4. - 
Zibensaizsardzības un zemējuma 
ierīkošana (ieskaitot rakšanas darbus 
un segas konstrukcijas atjaunošanu)  

kompl. 1   

    Luksoforu aprīkojums (komplekts)       

9.5. - 
Satiksmes vadības programmas 
Central Traffic Software-Centrafik 
2.0, EC-2, vai analoga 

gab. 1   

9.6. - Luksofora stabs ar izsaukuma pogu 
(cinkots) gab. 2   

9.7. - 
Luksofora stabs ar pamatu un blīvi 
(luksofora stabs cinkots, L=2.0m, 
Ø110) 

gab. 5   

9.8. - 

Luksofora stabs (konsole) ar pamatu 
un blīvi (konsole cinkota, L=6.5m, 
H=6.0m līdz luksofora, luksofora 
H=1400, Ø110/80) 

gab. 3   

9.9. - 

Transporta luksofors LED 3x200mm 
FUTURIT3-230V-DIM. Uz zaļa 
signāla galviņas izlīmēta bulta ar 
kustības virzieniem ("braukt taisni"). 
Vai analogs 

gab. 2   
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9.10. - 

Papildsekcija LED 1x200mm, 
FUTURIT-230V-DIM. Zaļa signāla 
galviņa aizlīmēta ar melno plēvi - 
caurums ir bulta ar kustības virzienu 
("braukt pa labi"). Vai analogs 

gab. 2   

9.11. - Transporta luksofors LED 3x200mm 
FUTURIT3-230V vai analogs gab. 4   

9.12. - 

Kronšteins, ar kuru pie konsoles 
stiprinās viens transporta luksofors 
3x200 ar papildsekciju un no otras 
puses viens transporta luksofors 
3x200 

gab. 2   

9.13. - Pamatnes ekrāns transporta 
luksoforam ar papildsekciju 300mm gab. 2   

9.14. - 
Gājēju luksofors LED 2x200 
FUTURLED2-230V-DIM vai 
analogs 

gab. 10   

9.15. - Skaņas signāls TS-904F vai analogs 
GS10-1 gab. 10   

9.16. - Kontrol kabelis NYY-7x1.5 vai 
analogs m 71.00   

9.17. - Kontrol kabelis NYY-14x1.5 vai 
analogs m 34.00   

9.18. - Kontrol kabelis NYY-19x1.5 vai 
analogs m 90.00   

9.19. - Kontrol kabelis SHIP-TECK-system 
CAT-5-UTP vai analogs m 105.00   

    Elektriskie tīkli (komplekts)       

9.20. - Ievada uzskaites sadale N-LU-I-1/16-
00-35 gab. 1   

9.21. - Kronšteins stiprināšanai, KSL kompl. 1   

9.22. - Kabelis ar vara dzīslām, NYY 3 x 6 m 7.00   

9.23. - PET kanalizācijas caurule (Ø50mm) m 7.00   

9.24. - Kabeļa brīdinājuma lenta m 7.00   

    Kabeļu kanalizācija (komplekts)       

9.25. - Kabeļu aka ar kornšteiniem/skrūvēm kompl. 6   

9.26. - Akas lūka (slodze līdz 10t) gab. 6   

9.27. - Univesālā atslēga aku lūkām gab. 1   

9.28. - PET kanalizācijas caurule (Ø50mm) m 30.00   

9.29. - PET kanalizācijas caurule (Ø100mm) m 110.00   

9.30. - PET kanalizācijas caurule (Ø75mm) m 45.00   

9.31. - Kabeļa brīdinājuma lenta m 221.00   

9.32. - Smilts m3 35.00   

    Zibensaizsardzība un zemējums 
(komplekts)       

9.33. - Zemējuma elektrods (Ø16, L=3.00m) gab. 2   
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9.34. - Cinkota tērauda lente (4 x 40mm) m 3.00   

9.35. - Cinkota stieple (d=6mm) m 2.00   

9.36. - Zemējuma spaile (SE-15) gab. 1   

10.   Apgaismes staba pārvietošana (1.kārta) 

   A Kopā:  

   B PVN (21% no A):  

   C KOPĀ(A+B)  

       
 

      Piezīmes: 
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā. 

2. Tāmju pozicijās no 1. līdz 8. materiālu izmaksas ir iekļautas darbu daudzumu izmaksās, 9. Luksoforu objekta 
ierīkošana un 10. Apgaismes staba pārvietošana daļā materiālu izmaksas ir dotas atsevišķi. 
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" prasībām. 

4. Būvobjektu paredzēts realizēt pa kārtām, Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstos minēto darbu 
veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ielas 
konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. 
5. Projektā izmantotos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes citu firmu izstrādājumiem. 
6. Segas konstruktīvo kārtu īpašībām (biezums, asfaltbetona marka, klase un t.t.) jāatbilst 1.6.3. Segas konstrukcija 
sadaļā dotajiem sarakstiem.   

7. 9. Luksoforu objekta ierīkošanas darbus un 10. Apgaismes staba pārvietošanas darbus veikt atbilstoši Vispārējiem 
būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīvu un LEK standarta prasībām. 

8. Realizējot 2. kārtu, pārnest ceļa zīmes no stabiem uz luksoforiem, demontējot stabus, ceļa zīmes un transportēt tos uz 
Būvuzņemeja atbertni, atjaunojot segumus. Ņemt vērā, ka realizējot objektu 2 kārtās būs nepieciešams veikt papildus 
rakšanas darbus un citus darbus, , kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski 
pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ielas konstrukcijas, aprīkojuma vai 
inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. 

 
Sastādīja:                                                           S. Gorņiks 

 
Pārbaudīja:                                                       A. Soloveiko 
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D. TĀME 
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (KOPSAVILKUMS) 

Projektētājs SIA "CKD D" 
Būvobjekta 

adrese Viestura iela, Daugavpilī 

Būvobjekta 
nosaukums 

Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra 
ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī 

AADT 9240 aut./dnn         

AADTj, pievestā 3927 aut./dnn         

AADTj, smagie 693 aut./dnn         

Nr.p.k. Kods Darba nosaukums Mērvienība Darba 
daudzums 

Vienības 
cena,    
EUR 

Kopējā 
izmaksa, 

EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 1-1 Būvniecības 1. kārta objekts 1   

2 1-2 Būvniecības 2. kārta objekts 1   

   A Kopā:  

   B PVN (21% no A):  

   C KOPĀ(A+B)  

 
Sastādīja:                                                           S. Gorņiks 

 
Pārbaudīja:                                                       A. Soloveiko 
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E. TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS 
Mērijumus veica SIA “GEO Latgale”. Sertifikāts ģeodēzisko darbu veikšanai Nr.BC-474 Renāta 

Labonarska.  
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1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 106 

 

G. CEĻU DROŠĪBAS AUDITA ATZINUMS 
1.1. Ceļu drošības audita atzinums Nr. 06-AD/14-74 

(kopija) atzinums Nr. 06-
AD/14-74 (kopija) 

 

 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 107 

 

 
 

 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 108 

 

 
 

 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 109 

 

 
 

 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 110 

 

 
 

 
 
 
 

 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 111 

 

 
 

 
 

 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 112 

 

 
 

 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 113 

 

 
 

 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 114 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 115 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 116 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 117 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 118 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 119 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 121 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 122 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 123 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 124 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 125 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 126 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 127 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 128 

 

 
 

 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 129 

 

 
 
 
 
 
 
 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Būvdarbu apjomi. Tāmes. Topogrāfiskais plāns. 
Rasējumi. Ceļu drošības audita atzinums. 
„Viestura ielas rekonstrukcija (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”. 

 

Tehniskais projekts 130 

 

1.2. Projektētāja atbilde par Ceļa drošības audita 
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