Projektēšanas uzdevums

Tehniskās dokumentācijas (Apliecinājuma kartes, būvdarbu apjomu) sagatavošanai

4.DAĻA: Būvniecības dokumentācijas izstrāde 
sporta nodarbību telpu bloka atjaunošanai Daugavpils 15.vidusskolas ēkā
Būves adrese: Valkas iela 4, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 005 2707 001 

Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Virszemes stāvu skaits: 5

Pazemes stāvu skaits: 0

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1978.

Būvtilpums: 37457 m3

Kopējā platība: 10212,7 m2
Ieceres mērķis: nodrošināt Daugavpils 15. Vidusskolas sporta nodarbību telpu bloka atbilstību MK noteikumu Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"”, MK noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” prasībām, iekārtu, aprīkojuma funkcionēšanu atbilstoši spēkā esošiem būvnormatīviem, standartiem, sanitārajām normām. 

Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 208-15 “Publiskas būves”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”, MK noteikumiem Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LVS CR 1752-2008 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. 

Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”  izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Darbu apjomu saraksts” atbilstoši MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām, pietiekamā detalizācijas pakāpē, lai būvuzņēmējs varētu sagatavot izmaksu aprēķinu, kurā iekļauti visi nepieciešamie tāmes izmaksu elementi.

Tehniskās dokumentācijas autora pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā.
Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju interjera risinājumus, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
Apliecinājuma kartes sastāvā paredzēt:

1. Telpu apdares atjaunošanu, grīdas segumu un durvju bloku nomaiņu; 

2. Mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas, izmantojot gaisa apstrādes agregātus ar rekuperāciju, ierīkošana;
3. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, automātiskās balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana. Ugunsdzēšanas pulti paredzēt ar veiktspējas raksturlielumiem, lai turpmāk pie tās varētu pieslēgt visas skolas ēkas ugunsgrēka signalizācijas sistēmas.  
4. Iekšējo elektrotīklu atjaunošana nepieciešamā apjomā;

5. Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana.

Pirms dokumentācijas izstrādes jāveic ēkas daļu, inženiertīklu patiesā tehniskā stāvokļa, bojājumu apjomu apzināšana- nepieciešamās informācijas ieguve detalizētai tehniskās dokumentācijas izstrādei, kas savukārt nodrošinās kvalitatīvu būvdarbu izpildi, lai gala rezultātā tiktu nodrošināta ilgtspējīga telpu lietošana. Apsekošana jāveic saskaņā ar būvnormatīvu LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana” un tā pielikumu, nepieciešamības gadījumā veicot konstrukciju atsegumus. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj Ekonomiskā daļa: 

- iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;
- būvdarbu apjoms;

- izmaksu aprēķins (tāme).

Lai pārliecinātos par sagatavotās tehniskās dokumentācijas un tajā ietilpstošo aprēķinu atbilstību spēkā esošo būvnormatīvu un standartu prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt projekta ekspertīzi. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, Pasūtītājs nodod dokumentāciju tās izstrādātājam neatbilstību novēršanai.

Būvdarbu veikšanu paredzēt telpās Nr.9→ Nr.15, Nr.17→ Nr.23, Nr.26 (numerācija atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem). Norādījumi par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

Telpu plānojums:

Paredzēt starpsienu starp telpām Nr.19- Nr.21 un Nr.20- Nr.22 nojaukšanu, tādējādi veicot telpu apvienošanu. Palielināt telpu Nr.11 garumu līdz 7.50 m. Izmaiņas telpu plānojumā pēc nepieciešamības (piemēram, sanitāro mezglu telpu pārbūve, lai nodrošinātu būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves” prasību izpildi, lai optimizētu ģērbtuves telpas Nr. 24 platību u.c. pamatotu iemeslu dēļ). Norādījumi par atsevišķu telpu apvienošanu, sadalīšanu jeb citādi pārplānošanu tiks sniegti projektēšanas gaitā.

Grīdas:

Sporta nodarbību telpā - esošās grīdas konstrukcijas demontāža- jaunas grīdas konstrukcijas uzstādīšana, paredzot pamatnes izlīdzināšanu, hidroizolācijas ierīkošanu, siltumizolācijas (vēlamais siltumizolators- ekstrudētais putu polistirols jeb keramzīts) ieklāšanu amortizējošo paliktņu, grīdas siju uzstādīšanu, cietās koksnes (osis, ozols vai cita materiāls) grīdas seguma ieklāšanu, grīdas slīpēšanu, marķēšanu, lakošanu, grīdlīstu uzstādīšanu. Jānodrošina pagrīdes daļas vēdināšanās. Veicot grīdu nomaiņu citās telpās, paredzēt šādus segumus:

Sanitāro mezglu, koridora telpās – labi kopjamas, neslidenas akmens masas flīzes. Citās telpās – augstvērtīgs PVC segums ar šādiem parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums – 2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu – 0,7 mm; pretslīdes aizsardzība – R10; paliekošais iespiedums <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%; ugunsizturība – Bfl-S1. Jāveic grīdu konstrukciju tehniskā apsekošana, lai sagatavotu optimālus konstruktīvos risinājumus grīdu pamatņu sagatavošanai.

Projekta autors var piedāvāt citas grīdas izbūves konstrukcijas, ja tās ir funkcionālas, tehniski ekonomiski pamatotas. Segumiem jābūt kvalitatīviem, viegli tīrāmiem un kopjamiem, neslideniem. 

Sienas:

Sienu attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar izturīgu, labi kopjamu, daudzkārt mazgājamu krāsu. Sanitāro mezglu telpās – flīzētas.. Rievu kalšana/aizdarīšana, elektroinstalācijas un vājstrāvas tīklu kabeļu montāžai nepieciešamā apjomā. Iepriekš minēto instalācijas kabeļu izvietošanai pieļaujama sienu apdare ar ģipškartona plātnēm. Triecienizturīga plātņu materiāla vairogu kārbu uzstādīšana ap centrālapkures sildķermeņiem. Balkona (telpa Nr.26) norobežojošo koka aizsargmargu nomaiņa.
Griesti:
Sporta zāles telpā esošās griestu apdares – koka latojuma sistēmas demontāžu, jauna AL profilu karkasa ierīkošanu, augstvērtīga līmētā saplākšņa jeb cita plātņu materiāla nostiprināšanu. Sporta zāles palīgtelpās- esošo kokskaidu apšuvuma plātņu demontāžu, AL frofilu jeb koka karkasa izveidošanu, augstvērtīga līmētā saplākšņa jeb cita plātņu materiāla nostiprināšanu. Pieļaujama AMF jeb citas piekaramo griestu sistēmas uzstādīšana. Citās telpās - virsmas attīrīšana, izlīdzināšana ar „Rotband” vai analogu apmetumu, virsmu apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ekoloģisku, nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Projekta autors var piedāvāt citus griestu apdares risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski ekonomiski pamatoti.

Ailas: 

Esošo, fiziski novecojušo durvju bloku demontāža, jaunu durvju bloku ar gludu, viegli mazgājumu virsmu kopā ar apmalēm un furnitūru uzstādīšana, ailsānu apdare. Starp sporta zāles telpu Nr.15 un telpām Nr. 11, 12, 13- PVC durvis no triecienizturīgas plastmasas. Starp telpu Nr.15- Nr.10 Stiklota PVC vitrīna no triecienizturīgas plastmasas ar rūdītā jeb triplex stikla rūtojumu.  Sanitāro mezglu un dušas telpām paredzēt PVC durvju blokus ar gaisa pārplūdes restēm vērtņu lejasdaļā. Citās telpās durvju konstrukcija -  rorskaidu plātne, koka perimetrs, HDF virsma. Bīdāmu virves sietu uzstādīšana virs sporta zāles logiem.
Ūdensapgāde, kanalizācija: 

Fiziski novecojušo santehnisko ierīču inženiertīklu (klozetpodi, roku mazgātnes, kanalizācijas trapi,) kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru demontāža- jaunu uzstādīšana nepieciešamā skaitā, nodrošinot MK noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” un būvnormatīva LBN 208-08 "Publiskās ēkas un būves" prasību izpildi. Dušas telpās paredzēt dušas vāceļu uzstādīšanu. Visu stāvvadu un pievadu nomaiņa pret jauniem sākot no cokolstāva telpām.
Ventilācija: 

Jāveic ēkas daļas ventilācijas sistēmas tehniskā apsekošana. Jāizvērtē fiziski un morāli novecojušo gaisa vadu tehniskai stāvoklis un to funkcionālā nepieciešamība.

Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no telpām. Sporta zāles telpā uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātu ar rekuperāciju. Vēlamā iekārtas uzstādīšana vieta sporta zālē – zem telpas griestiem, paredzot nodrošināšanos pret iespējamiem triecieniem, mehāniskiem bojājumiemun. Vēlamā gaisa vadu uzstādīšanas vieta- virs griestu plātnēm. Divu esošo, vertikālo tranzīta gaisa vadu demontāža - jaunu uzstādīšana, sākot no ēkas cokolstāva, to apdare ar plātņu materiāla apšuvuma kārbu. Ģērbtuvju- dušas telpu blokā paredzēt atsevišķa gaisa apstrādes agregāta uzstādīšanu. Vēlamā gaisa apstrādes agregāta uzstādīšanas vieta- telpa Nr.14. Vēlams piesārņoto noplūdes gaisu ievadīt esošajās ventilācijas šahtās. Gaisa apstrādes iekārtas komplektē ar atbilstošas jaudas kaloriferiem vai citām sildierīcēm gaisa sildīšanai ziemā. Sanitārajā mezglā pieļaujama autonomas nosūces ventilācijas sistēma ar mehāniskajiem ventilatoriem. Pamatoties uz telpu plānojumu un gabarīta izmēriem, tehniskās dokumentācijas izstrādes autors var piedāvāt savus risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski un ekonomiski pamatoti. 
Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem regulēšanas elementiem, t.sk. gaisa apmaiņas daudzuma regulēšana atkarībā no gaisa temperatūras un kvalitātes. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās, kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Jāparedz automātiska vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij.

Ugunsdrošība:

Demontēt vecos telefona, signalizāciju, radiotranslācijas vadus. Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, balss trauksmes izziņošanas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijas apgaismes ierīkošanu.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai ir jāatbilst saistošā Eiropas standarta LVS EN 54 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” noteikumu prasībām.
Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 6W LED kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0.5 stundas darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. Uztvērējiekārtu paredzēt uzstādīt diennakts postenī.

Elektroapgāde:
Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, norādot nepieciešamos jaudas parametrus. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām. Esošās elektroinstalācijas (strāvas padeves kabeļi, rozetes slēdži, nozarkārbas u.c.) nomaiņa un jaunas ierīkošana. Papildus rozetes, slēdži, jauna automātika pēc nepieciešamības. 

Sporta zāles telpā jāparedz esošo LED gaismekļu demontāžu, atpakaļ uzstādīšanu virs jaunās griestu konstrukcijas, nepieciešamības gadījumā veicot strāvas padeves kabeļu pagarināšanu. Esošo luminiscences un kvēlspuldžu gaismekļu demontāža, jaunu gaismekļu ar aizsardzības klasi IP44 uzstādīšana kopā ar nepieciešamo elektroinstalāciju. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana, lai nodrošinātu ventilācijas agregātu darbību. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. 

Videonovērošanas sistēmas:
Videonovērošanas sistēmu uzstādīšana skolas koplietošanas telpās. Izstrādājot šo projekta sadaļu jāvadās pēc - LVS EN 50173:2007 „Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas”, LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli", MK noteikumiem Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība", citiem spēkā esošiem LBN normatīviem un LVS EN standartiem. Videonovērošanas sistēmai jānodrošina videoieraksta sistēmas arhīva ietilpība 15 dienām. Paredzamie galvenie videnovērošanas sistēmas sastāvelementi un tehniskie parametri:

· videoierakstīšanas ierīce NVR3-16400(1U) ~ 4Mpix IP NVR 16 kanāli 128/32Mbps H.264 HDDx2 vai ar analogiem parametriem;

· cietais disks HDD 2tb 7200rm  ai ar analogiem parametriem;

· 
 LCD monitors 19"FHD vai analogs;
· DAI-330IP536 ~ IP Ārējā kupola kamera 1/3" 3MPix 1536P@25fps H.265 2.8 - 12mm IR 20-30m PoE 12v ai ar analogiem parametriem;
· DAI-380IPE36 ~ IP Ārējā kupola kamera 1/3" 3MPix 960P@25fps 3.6mm IR 20- 30m PoE 12v ai ar analogiem parametriem;
· komutators Switch PoES-08120G ~ 8-Port Giga 120W PoE  

Projekta autors var piedāvāt citus sistēmas tehniskos risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski ekonomiski pamatoti.

Sporta nodarbību iekārtas: 

Jāparedz fiziski novecojušo sporta nodarbību iekārtu demontāžu, jaunu, sekojošu iekārtu uzstādīšanu:

· Jaunas vingrošanas sienas un vingrošanas aprīkojums;

· Basketbola laukuma aprīkojums (Basketbola grozu konstrukciju uzstādīšana, komplektā rūdītā stikla vairogiem 180 x 105cm metāla rāmī, FLEX sacensību atsperu stīpa, tīkliņš. Groza augstuma regulēšanas iespēja 260 - 305cm. Jaunu basketbola grozu ar vairogiem                                               1,10 x 0,7 m uzstādīšana stiprinot tieši pie sienas);
· Volejbola laukuma aprīkojums;
·  Sporta spēļu informācijas tablo.
 Iesniedzamās dokumentacijas kopsavilkums:

· Apliecinājuma karte (5. pielikums MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”), kuras sastavā ietilps arī apliecinājuma karte ventilācijas sistēmas ierīkošanai (3. pielikums MK noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”) un apliecinājuma karte elektrotīklu atjaunošanai (4. pielikums MK noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”) 
· Darbu apjomu saraksts;
· Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;
· Būvizmaksu tāme
Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 4 (četros) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā PDF formātā.  

Izstrādes termiņi:

· 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;

· 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;

· akceptētas apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris




V.Kalniņš

